
ZMLUVA O DIELO č.218/2011 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona Č . 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 

predpisova podľa zákona Č . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

Objednávateľ: 

Sídlo: 
Zastúpené: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu : 
IČO : 
Tel.: 
Fax: 
E-mail : 

(ďalej len: "Objednávate!"') 

Zhotoviteľ: 

Sídlo: 
Zastúpený: 
Oprávnený na rokovanie 
-vo veciach technických : 
-vo veciach zmluvných: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IČO : 
IČ DPH: 
Označenie registra : 
Číslo zápisu : 
Tel. : 
Fax: 
E-mail : 

(ďalej len: "Zhotovitel"') 

čl. I. 
Zmluvné strany 

MESTO TRENČíN 
Mierové námestie 2, 911 64 TRENČíN 
Mgr. Richardom Rybníčkom, primátorom 
DEXIA Banka Slovensko, a.s. pobočka Trenčín 
0600536001/5600 
00312037 
032/6504111 
032/7432836 
msu@trencin.sk 

MONOLIT Slovakia, s.r.o. 
Námestie sv. Anny 10. 911 01 Trenčín 

Ing. Miloš Lančarič , konatel' 

p. Dušan Pevný, konatel' 
Ing . Tomáš Orság, konatel' 
ČSOB, a.s. 
0084326293/7500 
341 25388 
SK 2020386621 
Okresný súd Trenčín , v odd .: Sro 
755/R 
032 1 65 26 538 
032/6581 205 
monolit@monolit.sk 

čl. II. 
Predmet zmluvy 

l . Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotovitel'a zhotoviť dielo: "Náhradná výstavba 
rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p. Dorušinca" . v rozsahu podl'a projektových 
dokumentácii na realizáciu prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a ktorá bola neoddelitel'nou 
súčasťou súťažných podkladov verejného obstarávania: 
PD KERAMOPROJEKT, a.s . Trenčín z 06.20 l O,zák .Č í s lo : 4853-84-000-10-90 

2. Zhotovitel' je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy (t. z.: "dielo") 
odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d zákona Č. 

50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN, podl'a projektovej dokumentácie 
uvedenej v ods. 1 tohto článku sám, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo . 

3. Zhotovitel' je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil 
objednávatel'ovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní - v podprahovej zákazke na 
uskutočnenie stavebných prác sp. zn .: VO/PZl2/2011 : "Náhradná výstavba rodinného domu 
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v súvislosti s MžT pre p. Dorušinca" . Táto ponuka je archivovaná ako súčasť dokumentácie 
o verejnom obstarávaní u objednávatel'a. 

čl. III. 
Termín plnenia 

1. Zhotovitel' sa zaväzuje, že zhotoví a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy 
v nasledovných termínoch: 

Etapa Termín 
Odovzdanie staveniska: Najneskôr do 10 dní po dni , v ktorom nadobudne účinnosť 

táto zmluva 
Začatie prác: V deň odovzdania staveniska 
Kompletné ukončenie prác: Najneskôr v lehote do 9 mesiacov po dni , v ktorom 

nadobudne účinnosť zmluva s úsp_ešným uchádzačom 

Zhotovitel' je povinný realizovať práce aj podl'a termínov uvedených v harmonograme prác, 
ktorý vypracoval zhotovitel' a ktorý tvorí prílohu Č . 2 k tejto zmluve. 

2. Ak zhotovitel' pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 
termínom, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, 
pokial' bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami , touto zmluvou 
a projektovou dokumentáciou uvedenou v čl. I tejto zmluvy. 

3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie 
sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel' povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný 
dozor objednávatel'a a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávatel'ovi aj list. Následne 
objednávatel' začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotovitel'om. Všetky prípadné 
naviacpráce musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené v stavebnom denníku 
a vopred upravené písomným dodatkom k tejto zmluve, príp. novou zmluvou. V prípade 
porušenia tohto ustanovenia má objednávatel' právo odstúpiť od tejto zmluvy a zároveň má 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela uvedenej v čl. IV tejto zmluvy. Vyššie 
uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávatel'a na náhradu škody, ktorá 
mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá 
škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

4. V prípade vzniku zhotovitel'om nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, 
príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto 
ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávatel' v omeškaní s poskytnutím dohodnutého 
spolupôsobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom 
denníku s odôvodnením. 

5. Objednávatel' sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu. 

čl. IV. 
Cena predmetu zmluvy 

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II . tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisova v súlade 
s ponukou zhotovitel'a ako pevná zmluvná cena a predstavuje: 

Cena bez DPH: 113.440,83 €, slovom jednostotrinásťtisícštyristoštyridsať 83/100 Eur 
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DPH 20%: 
Cena s DPH: 
00/100Eur 
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22.688,17 €, slovom dvadsaťdvatisícšesťstoosemdesiatosem 17/100 Eur 
136.129,00 €, slovom jednostotridsaťšesťtisícjednostodvadsaťdeväť 

2. Dohodnutá cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom 
rozpočte podl'a objektov v členení podl'a "Výkazu výmer" z projektovej dokumentácie uvedenej 
v čl. II tejto zmluvy. Rozpočet (ocenený ,,výkaz výmer") je neoddelitel'nou súčasťou tejto 
zmluvy. (Príloha č. 1). 

3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na: 
a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, 
b) aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy. 

čl. V. 
Platobné podmienky 

l. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotovitel' bude vykonané práce fakturovať 
priebežne a to nasledovne: 

a) počas realizácie diela vystaví mesačné čiastkové faktúry, ktorých súhrn neprekročí 
90 % ceny diela podl'a tejto zmluvy s tým, že prvú faktúru môže vystaviť a doručiť 
objednávatel'ovi najskôr na 30. deň po začatí prác na diele, 

b) konečnú faktúru spolu so zvyšnými 10% prác vystaví a doručí zhotovitel' 
objednávatel'ovi do 30 dní odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť 
kolaudačné rozhodnutie na predmetnú stavbu 

2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej 
republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti , objednávatel' je oprávnený 
vrátiť ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 
a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávatel'ovi. 

3. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený 
stavebným dozorom objednávatel'a. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať 
práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotovitel' vystaví faktúru na sumu zníženú 
o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác. 

4. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávatel'a. 

čl. VI. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných 
skúšok. Vzájomne a preukázatel'ne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou 
prevzatia diela. 

2. Zhotovitel' písomne vyzve objednávatel'a najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom 
dokončenia diela k záverečnému prevzatiu . 

3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis 
prípadných zistených vád a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach 
na ich odstránenie, prehlásenie zhotovitel'a, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávatel'a, 
že dielo preberá. 

4. Pri odovzdaní diela je zhotovitel' povinný predložiť objednávatel'ovi všetky doklady všetky 
doklady potrebné k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných 
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právnych predpisov aSTN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na 
dielo. 

5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávatel'a vlastnícke právo k dielu. 

čl. VII. 
Záručná doba a vady diela 

1. Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti 
dohodnuté v zmluve. 

2. Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov, začína plynúť odo dňa odovzdania diela 
objednávatel'ovi. 

3. Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 
objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotovitel' vtedy, 
ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávatel' 
písomne upozorní zhotovitel'a na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej 
doby má objednávatel' právo požadovať a zhotovitel' povinnosť bezplatne odstrániť zistené a 
reklamované vady. 

5. Zhotovitel' sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela v čo najkratšom, technicky 
možnom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie 
objednávatel'om. 

6. Zhotovitel' sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak 
nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený 
zápis. 

čl. VIII. 
Zmluvné pokuty a náhrada škody 

1. V prípade, že zhotovitel' nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne alebo v prípade 
omeškania zhotovitel'a s ktorýmkol'vek termínom uvedeným v harmonograme, ktorý tvorí 
prílohu Č . 2 k tejto zmluve, objednávatel' má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny 
diela za každý, aj začatý deň omeškania . 

2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 zhotovitel'om má objednávatel' nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každý aj začatý deň omeškania. Rovnako má 
objednávatel' právo na zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé porušenie povinnosti 
ustanovenej v tejto zmluve, pokial' v zmluve nie je ustanovené inak. 

3. Objednávatel' má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každý aj začatý deň 
oneskorenia odstránenia vád, t.j. ak reklamované vady zhotovitel' neodstráni do 10 dní, resp. 
v inom dohodnutom termíne. 

4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla 
v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, 
ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

5. V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry, zhotovitel' má právo na úrok 
z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania . 

čl. IX. 
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Spolupôsobenie objednávateľa 

V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, 
objednávatel' sa zaväzuje, že poskytne zhotovitel'ovi primerané spolupôsobenie na základe 
písomnej výzvy zhotovitel'a, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto 
zmluvy. 

čl. X. 
Stavebný denník 

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona 
č . 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení. 

2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotovitel'a, prípadne jeho 
zástupca a stavebný dozor objednávatel'a , prípadne jeho zástupca alebo iný poverený 
zástupca objednávatel'a, resp. projektant stavby. 

3. Zhotovitel' je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude 
denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy - postup 
realizácie prác, kval itu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. 
Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný 
dozor objednávatel'a . 

4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zaplsy najneskôr do troch 
pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do 
troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený. 

čl. XI 
Osobitné ustanovenia 

1. Zhotovitel' je povinný uskutočňovať stavbu len s použitím osoby, ktorá je držitel'om 
dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podl'a § 45 ods. 1 písm . b) a § 45 
ods. 4, 5 a § 46a zákona č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci pre pozemné stavby) alebo 
dokladu ekvivalentného podl'a práva EÚ. V prípade, ak by počas zhotovovania diela 
došlo k zmene tejto osoby, je Zhotovitel' povinný najneskôr v deň tejto zmeny predložiť 
objednávatel'ovi fotokópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti 

uvedeného v predchádzajúcom texte. V prípade, ak zhotovitel' túto svoju povinnosť 
nesplní (t. z. buď bude postupovať pri plnení tejto zmluvy bez takejto osoby, príp. 
nepredloží nový doklad pri zmene tejto osoby) , má objednávatel' právo na zmluvnú 
pokutu vo výške 300,- € za každý, aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti 
a okrem toho má objednávatel' právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou 
zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávatel'a na náhradu škody, ktorá mu 
vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá 
škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

2. Zhotovitel' je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku 
poriadok a čistotu. Zároveň je zhotovitel' povinný dodržiavať podmienky platných 
a účinných VZN Mesto Trenčín a aj iné právne predpisy Slovenskej republiky. 

3. Zhotovitel' deklaruje, že si preveril správnosť projektovej dokumentácie a výpočtu "výkazu 
výmer" na základe predloženej projektovej dokumentácie uvedenej v čl. II tejto zmluvy a 
zistené nedostatky projektu alebo odchýlky vo "výkaze výmer" od projektu ocenil 
samostatne a nezahrnul ich do celkovej ponukovej ceny predmetu zákazky - do ceny 
uvedenej v čl. IV tejto zmluvy. Vo svojej ponuke však na tento fakt upozornil 
objednávatel'a - verejného obstarávatel'a. V prípade že, chyby projektu a odchýlky vo 
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výkaze výmer zistí zhotovitel' až počas realizácie diela, je povinný ich vykonať na svoje 
náklady a z tohto titulu nebude požadovať zvýšenie ceny počas realizácie . Zvýšenie ceny 
môže zhotovite l' požadovať len v prípade, ak chyby v projekte, resp. chyby vo "výkaze 
výmer" nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Tie položky, ktoré nie sú 
uvedené vo výkaze výmer, ale sú súčasťou projektovej dokumentácie uvedenej v čl. 
II tejto zmluvy, budú predmetom rokovania medzi objednávatel'om a zhotovite l'om. Na 
základe tohto rokovania bude (po ich odsúhlasení obom stranami , ak uchádzač na ne 
upozornil v ponuke) o tieto položky dodatkom primerane upravená cena za dielo uvedená 
v čl. IV tejto zmluvy, príp. budú predmetom samostatnej zmluvy. Cena za tieto položky sa 
nesmie odlišovať od priemerných bežných cien na trhu . Položky, ktoré sú uvedené vo 
výkaze-výmer, ale nie sú ocenené, sa považujú za zahrnuté v iných položkách výkazu
výmer. 

4. V prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde ku zmene projektovej dokumentácie 
uvedenej v čl. II tejto zmluvy (napr. v dôsledku stavebného konania), je zhotovitel' povinný 
uskutočniť dielo upravené o tieto zmeny, o čom zmluvné strany uzavrú medzi sebou 
dodatok, ktorým v prípade potreby upravia aj cenu , príp. budú predmetom samostatnej 
zmluvy. 

5. Zhotovitel' zodpovedá za všetky škody spôsobené tretím osobám v súvislosti s činnosťou 
suvlslacou s predmetom tejto zmluvy a je zároveň povinný zabezpečiť 

zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti 
s činnosťou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy, a to do 10 dní odo dňa , v ktorom 
nadobudne účinnosť táto zmluva minimálne na poistnú sumu minimálne vo výške 100.000 
€ pre každý jednotl ivý prípad. Zhotovitel' je povinný toto poistenie udržiavať a financovať 
počas celej platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinný preukázať, že má uzavreté toto 
poistenie v požadovanej minimálnej výške a to do 10 dní odo dňa , v ktorom nadobudne 
účinnosť táto zmluva (predloží objednávatel'ovi kópiu poistnej zmluvy alebo poistky). 
Rovnako je zhotovitel' povinný informovať objednávatel'a aj o akýchkol'vek zmenách 
týkajúcich sa tohto poistenia. V prípade, ak by zhotovitel' nemal zabezpečené toto 
poistenie počas trvania tejto zmluvy minimálne v uvedenej minimálnej výške alebo ho 
nepreukáže podl'a predchádzajúceho textu, má objednávatel' právo odstúpiť od tejto 
zmluvy a zároveň má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela 
uvedenej v tejto zmluve (okrem toho má však aj nárok na náhradu prípadnej škody a to 
v plnej výške). 

čl. XII. 
Odstúpenie od zmluvy 

1. Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy 
zo strany zhotovitel'a . Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä 
ak zhotovitel' : 
a) bude meškať s termínom plnenia podl'a tejto zmluvy alebo s akýmkol'vek termínom 

uvedeným harmonograme prác uvedenom v prílohe č . 2 k tejto zmluve o viac ako 10 dní, 
b) ak zhotovitel' bude preukázatel'ne vykonávať práce vadné, t.j . v rozpore s podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve . Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotovitel' objednávatel'om 
v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu 
neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu , 

c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak 
prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy, 

d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a, prevedie všetky, alebo niektoré práva 
a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby, 

e) v prípade uvedenom v čl. XI ods. 1 tejto zmluvy (porušenie povinnosti uskutočňovať 
stavbu len s použitím osoby, ktorá je držitel'om dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané 
činnosti .... alebo nepreukázanie jej odbornej spôsobilosti a pod .) 

f) v prípade porušenia iných povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy (napr. čl. XI 
ods. 5 tejto zmluvy a pod.). 
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2. Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy 
dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia pod l'a tejto 
zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídatel'ných okolností a ak 
predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny pod l'a tejto zmluvy. 

3. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 60 dní po uplynutí 
lehoty jej splatnosti , je zhotovitel' oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného 
oznámenia doručeného objednávatel'ovi. 

čl. XIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni , v ktorom bude táto zmluva zverejnená 
v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopíňať len formou písomných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán , ktoré budú tvoriť neoddelitel'nú súčasť tejto 
zmluvy. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch , z ktorých objednávatel' po jej podpísaní obdrží tri 
a zhotovitel' dve vyhotovenia . 

4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom 
znení. 

5. Všetka komunikácia objednávatel'a a zhotovite l'a bude prebiehať v slovenskom jazyku a pre 
prípad sporu bude rozhodné právo SR. 

V Trenčíne dňa ...... . 1.~.5.".!!?.1~ ...... . 
Objednávatel': 

Príloha č . 1 
Príloha č. 2 

Výkaz-výmer /ocenený/ 
Harmonogram prác 

V Trenčíne dňa 22.08.2011 . 

Zhotovitel': 

podpis. anonymiz(waný 

.. · .... Ifi.: ·:":":···-. ........ .. .. ··· ...... ···· .. ······· .. ··· 
1/ Ing. Miloš Lančarič 

konatel' 

MONOLIT Slovakia , s.r.o . 
Núm. sv. Ann)' IU, 911 Ol Trenčín 

Tel .. 032/652 65' 38. Fux. U311 658 12 05 
ICO: 34 1253/1/1 -3-

IC DPH: SK 202038662 I 



KRycí LIST ROZPOČTU 

Názov stavby 

Objednávatel' 

Projektant 

Zhotoviteľ 

Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre 
p.Oorušinca 

Mesto Trenčín 

PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČíN 

MONOLIT Slovakia, S .LO. 

Rozpočet číslo Spracoval 

I '-______ .Jll lng.Hrnčiarik 

Merné a účelové jednotky 

J 
I 

JKSO 

EČO 

Miesto Trenčin 

, 

IČO IČDPH 

34125388 SK2020386621 

Dňa Položiek 

22. 8. 2011 I I I 

I I I--

Počet : Náklady /1 m.j. : Počet : Náklady /1 m.j. : Počet : Náklady /1 m.j. 
- - -- - -- - - - - -I- - - - - - - - - - - -I- - - - - - - - - - - - t- - - - - - - - - - - -I- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - +- - - -- - - - - - - - - - - -

Rozpočtové náklady v EUR 

A :Základné rozp. náklady 
- T _L - -r - - - - - r - - - - - - - - - - -

, , , 
1 ,HSV ,Dodávky ' 8476,08 , , , 
-1 '-----r-----------, 
2 , 

, , 
,Montáž , , , , 41 177,31 

- T -- - -r - - - - - r - - - - - - - - - - -

3 : PSV : Dodávky : 22 542,77 
I I -, 

-1 r -- ---r--------- --, 
4 , 

, , 
,Montáž , , , , 31 114,20 

- T -- - -r - - - - - r - - - - - - - - - - -, , , 
5 I"MII tOodávky I 0,00 , , , 
-1 r-----' -- ---------
6 : : Montáž : 9356,53 _ + ____ L ____ _ ~ __________ _ 

7 :ZRN (r. 1-6) : 112666,89 
- +- - - - -- - - - - -I- - - - - - - - - - --

20 :HZS : 0,00 

Projektant 

B :Doplnkové náklady 

, , 
8 ,Práce nadčas , , , 
-T---------r---------- -

9 : Bez pevnej podL : , , 
-T-------- -r- --- -- --- --, , 

10 ,Kultúrna pamiatka , , 
-T------- --,-----------, 

11 , 

-----------,---- - --- ---

-----------r---- - --- - --

-T- - - ---- - -+-----------
12 :ON (r. 8-11) : 
-+- - -------t---- --- -- ---

21 : KompL či nnosť : 0,00 

D?l!.!rTJ.? JlQQPJs ________________ ľ~~a1k? ____ _ _____________ _ 
Objednávatel' . , , 

~Cia sta"~ Strana 1 z 1 
Spracovao6 syst6rnom CENKROS plus, tel. 04 1!107 10 ~ 

c :Vedl'ajšie rozpočtové náklady 
- T - - ..L - - - - - -- - - - - - - - - - - - -r - - - - - - - - - - -

, 
13 :Zariad . staveniska 546,32 
- T - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -r - - - - - - - - - - -

, 
14 ,Mimostav. doprava 0,00 , 
- T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -r - - - - - - - - - - -

' . , 
15 ,Uzemné vplyvy , 227,63 , , 
- T - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -r - - - - - - - - - - -, 

16 ,Prevádzkové vplyvy 0,00 , 
- -r- - - _. - - - - - -- - - - - - - - -- .- - - -1- - - -- - - -- - - - - -

17 :Ostatné 0,00 
- T - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -r - - - - - - - - - - -

18 :VRN z rozpočtu : 0,00 
-+ - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -~ - - - - - -- - - - -

19 :VRN (r. 13-18) : 773,95 
- + - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - -

22 :Ostatné náklady : 0,00 

o :Celkové náklady 
- T - - ..L - - - - - -- - - - - - - - - - - - -r - - - - - - - - - - -

23 : Súčet 7, 12, 19-22 : 113440,83 
- +- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - -

24 :DPH 20,00 % z 113440,83 : 22688,17 
- + - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -t- - - - - - - - - - - -

25 :Cena s DPH (r. 23-24) 136129,00 



Rekapitulácia objektov stavby 

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.DorušinIDátum: · 

Objednávateľ: Mesto Trenčín Projektant: PIO KERAMOPROJEKT a 

Ing.Hrnčiarik Zhotoviteľ : MONOLIT Slovakia, s.r.o. Spracoval: 

Kód Zákazka 

Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s 
2011023-1 MŽT pre p .Dorušinca 

A SO 100 Príprava územia 

A.1 Ponuka 1.0 

B SO 101 Rodinný dom 

8 .1 Ponuka 1.0 

C SO 102 Oplotenie 

C.1 Ponuka 1.0 

D SO 103 Spevnené plochy 

0 .1 Ponuka 1.0 

E SO 104 Záhradný domček 

E.1 Ponuka 1.0 

F SO 201 Prípojka vody - hradí mesto 

F.1-0 Ponuka 1.0 

G SO 201 Prípojka vody - hradí stavebník 

G.1-0 Ponuka 1.0 

H SO 202 Prípojka kanalizácie - hradí mesto : 

H.1-0 Ponuka 1.0 

I SO 202 Prípojka kanalizácie - hradí stavebník 

1.1-0 Ponuka 1.0 

J SO 203 Prípojka NN 

J.1-0 Ponuka 1.0 

K SO 204 Prípojka slaboprúdu 
---------

K.1 -0 Ponuka 1.0 

Strana 1 z 1 
Spracovan' .ytit'mom CENKROS pluto lel 041{107 10 11 

Cena bez.DPH 

. 
113440,83 

705,74 

705,74 

89904,23 

89904,23 

6919,93 

6919,93 

6105,78 

6105,78 

3860,96 

3860,96 

1161,37 

1161 ,37 

1057,11 

1 057,11 

1768,97 

1768,97 

659,25 

659,25 

765,13 

765,13 

_______ 532 ,3~ 1----. 
532,36 

113440,83 

DPH 1- Cena s DPH 

22688,17 136129,00 

141 ,1 5 846,89 

141 ,15 846,89 

17980,85 107885,08 

17980,85 107885,08 

1383,99 8303,92 

1 383 ,99 8303,92 

1221 ,1 6 7326,94 

1221 ,16 7326.94 

772,19 4633,15 

772 ,19 4633,15 

232,27 1393,64 

232 ,27 1 393,64 

211 ,42 1 268,53 

211,42 1268,53 

353 ,79 2122,76 

353 ,79 2122,76 

131 ,85 791 ,10 

131 ,85 791 ,10 

153,03 918,16 

153,03 918,16 

106,47 638,83 

10647 638,83 

22688,17 136129,00 

MONOLIT Slovakia. s.r,o. 
fI·áJn. sv. Anlly 10. 911 O 1 Trenčín 

TeL: 032/652.6538. Fax: 032/658 1205 
ICO: 34125388 

JC DPH: SK 2020386621 -5-
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Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti 

Objednávateľ 

Projektant 

Zhotovite!" 

KRycí LIST ROZPOČTU 
---------

Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre 
p.Dorušinca 

50 100 Príprava územía 

Ponuka 1.0 

Mesto Trenčín 

PIO KERAMOPROJEKT a.S. TRENČíN 

MONOLIT Slovakia , S.r.O. 
-_.-I 

Rozpočet číslo Spracoval 

JK50 

EČO 

Miesto Trenčín 

IČO IČ DPH 

11 

34125388 I SK2020386-62- 1-----I11 

Dňa 

L-____ ----1ll lng . Hrnčiarik ~ 
~ --I 
,22.08.2011 I 

II 
'---_ J 

I ~------------------------------------------ --
Merné a účelové jednotky 

- --,- -,--- -------II 
Počet Náklady I 1 m.j . Počet Náklady I 1 m.j. Počet Náklady I 1 m.j . 

- - - - - -- - - - - - - -]- - - - - -+-

° 0,00 ° 0,00 ° 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

A 'Základné rozp. náklady B 'Doplnkové náklady ' Vedľajšie rozpočtové náklady 
- r - - - -r - - - - - - - r - - - - - -

1 :H5V 'Dodávky ' 0,00 8 Práca nadčas 
-1 ~-------r---------...i.- r- - ----T 

2 : : Montáž 682,53 9 ,Bez pevnej pod!. , 
- r - - - -r - - - - - - - r - - - - - - - - - r - - - - - - -r - - - - - -

3 :P5V : Dodávky , 0,00 10 ,Kultúrna pamiatka , 
-1 r-------r------ r- ------T 

4 : :Montáž , 0,00 11 , 
- r - - - -r - - - - - - - r - - - - - - T -

5 :"M" : Dodávky , 0,00 
-1 r-------r--------

, , 
~---------T-

0.00 13 Zariad . staveniska 
- r ------

_ O.O~ t 1 ~ ~ ~_imosta_v _ do~rava __ _ 

0.00 15 : Uzemné vplyvy 
- -r- - --_.-

0.00 16 ' Prevádzkové vplyvy 

17 'Ostatné , 
-r-----

-. ----:----
, 2,40% ' 

0,00% 

1,00%, 
- r-

0,00% ' 

~ 

16,38 I 

0,00 

_ 6,83 j 
0,00 

T-- -,---------

0,00%: 0,00 
---r--------

0,00 6 : :Montáž , 0,00 
- r -- - -- - - - - - - -

18 :VRN z rozpočtu 
- r - - - - - - - - - ,---------f- - r - -- - - - - - - ------------,----~ 

682,53 12 :DN (r. 8-11) , -
7 :ZRN (r. 1-6) 
- r -- - -- - - - - - - 1-----

20 'HZS , 
Projektant 

Dil~'!1_a .P99J?Ís __ 

Objednávateľ 

Dil~'!1_a _P99J?Ís_ 
Zhotoviteľ 

SIH'8COYW .)'St6mom CENKAOS plu • • tel. 041{l07 10 11 

0,00 21 Komp!. činnost' 0,00 

Pečiatka 

Pečiatka 

-O NOLlT -Slovakia, s .r.o . 
, Mm. su, Army JO. 911 O 1 Trenčín 

: 032/652 65 38, Pax: 032/6581205 
·f IČO: 34 125388 

vl! , Peč iat~e-DpH: SK2Q2Q38662L -5-
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19 :VRN (r. 13-18) 
r 

22 Ostatné náklady 

o Celkové náklady 

[ 23 : súčet7 . 12,19-22 

24 DPI
f-

20,00 % z 705,74 

' 25 Cena s DPH (r. 23-24) 

E Pri počty a odpočty 

126 Dodávky objednávateľa 
~-r---- ---------
127 : Kízavá doložka 
r- - r - -- - - - - - - - - - - -

28 Zvýhodnenie + -
J ____ _ 

23,21 
j 

0,00 
I 

~05,741 
141 ,15

1 846,89 

O,OO j 
-r------ -

: 0,00 
--r------- -

0,00 



ROZPOČET 
Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinca 

Objekt: SO 100 Príprava územia 

Časť: Ponuka 1.0 
Objednávate!": Mesto Trenčín 

Zhotovi te!": MONOLIT Slovakia. s.r.o. 

Spracoval: Ing.Hrnéiarik 

Dátum: 22. 8. 2011 

P Č Kód položky , Pop,s ' MJ : Mc~~~~~O Jed~~~~va Cena celkom 

1 2 3 4 " 5 6 ·· 7 

HSV Práce a dodávky HSV 682,532 

Zemné práce 682532 -----

1 111201101 Odstránenie krovín a stromov s koreňom s D kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 m2 398,320 0273 108,741 

2 121101111 Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením do 100 m a do 100m3 m3 119,496 1365 163112 

3 162301500 Vodorovné premiestnenie vykléovaných krovín do D kmeňa 100 mm do 3000 m m2 398320 0,273 108741 

4 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m3 79,000 3,276 258804 

5 171201101 Uloženie sypaniny do násypov nezhutnených m3 ___ 79,QQcJ __ ~ _ __ ~Jli -------_.- -

Strana 1 z 1 
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Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti 

Objednávateľ 

Projektant 

Zhotovitel' 

KRycí LIST ROZPOČTU 

Náhradná výstavba rod inného domu v súvislosti s MŽT pre 
p.Dorušinca 

SO 101 Rodinný dom 

Mesto Trenčín I 
PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČíN ~ 
MONOLIT Slovakia, S.r.O. 
L----_ 

JKSO 

EČO 

Miesto 

I ČO 

341 25388 

II 

~T_re_n_č_i_n ____________ ~il 
IČ DPH 

I SK2020386621 

II 
II 
II 

Rozpočet č ís lo Spracoval 

Il lng . Hrnčiari k 
L...... ____ --' 

Dňa 

E 2.08.2011--= 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 
----r----- - - , 

O, 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

Ä:. r _ ?~~~a_d_n~ !~~p_. rn~~I~~y ____ lE! ~ Doplnkové náklady c 
__ o _____ ~ 

Vedľajšie rozpočtové náklady 

1 'HSV : Dodávky , 1 963 ,1 3 8 'Práca nadčas 
I r-------r--------- -r--- ----

2 ' : Montáž , 29614,95 9 ' Bez pevnej pod! 
- r - - - -r - - - - - - - í - - - -

3 :PSV 'Dodávky , 19553,87 10 Kultúrna pamiatka 
-1 r-------r----------r -------,---

4 : : Montáž , 30670,58 11 , 
- r - - - -r - - - - - - - r - - - - - - - - ----T ----

5 :" M" : Dodávky , 0,00 
I 

-1 r-------r--------- ------- - ,-----
6 : :Montáž , 8101 ,70 , 

; :Z~~-(;~~6) - - - - L=-~? 904,23 . 12 :~N (r. 8-11) 

2~ ~H;~ - - - - - - - , --000 121 ~Kompl čin nosť 
I I I r I ________ _ 

-,------
I 

l 

Projektant 

0.00 13 Zariad. staveniska 
+- -

0.00 14 Mimostav. doprava 
t - r 

0.00 15 Územné vplyvy 
- r -- - - - - - - - -

0.00 16 : Prevádzkové vplyvy 
-r --------

17 Ostatné , 
-r----------

18 :VRN z rozpočtu 
r 

19 :VRN (r. 13-18) 

0,00 II 22 : Ostatné náklady 
- ""'T- ----- -- --

O :Celkové náklady 
r - - - -

~23 ~S9~~t ? ,_1! ~ 1_9!~ 

- - - -I 

0,00% 0,00 

0,00% 0,00 I 

0,00% 0,00 
---T----r---------1 

~ _O~O~~o~ _ _. _ ~ '?~ j 
0,00%' 0,00 

--~----~----- ---

~0~1 
0,00 I 

___ O,~ 

89 904,23 
-------- -1-----.......--1 

D.?I.!J'!1_a"pQ9R.is _____ -- -- -- __ _ Pečiatka 
24 'DPf- 20,00 % z 89904,23 17980,85 

...,.---------
Objednávateľ 

Pečiatka 
T- --------- - -----D.?I.!J'!1_a ..P99~is __ _ 

Zhotoviteľ ONOLIT Slovakia, s.r.o . 
Mm. sv. Anny 10. 911 O 1 Trenčín 

, el : 032/652 6538, Fax: 032/658 1205 
IČO; 34 125 388 

~~~~~~~~~~~~~~~~J.~w~6fuH___5-
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25 'Cena s DPH (r. 23-24) 

E Prípočty a odpočty 

~26 .D~dáVkY ~b~e~návateľa 

27 Kízavá doložka 
~ r --- -- ---

128 , Zvýhodneni~ 

I 
107885,08 

-~- ------ .j 

0,00 I 
i 

0,00 
-r-----·-- l 

0,00 



ROZPOČET 
Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinca 

Objekt: SO 101 Rodinný dom 

Časť: Ponuka 1.0 
Objednávateľ: Mesto Trenčin 

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia. s.r.o. 

HSV Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 

l 132201101 Vykop ryhy do širky 600 mm v hornine 3 do 100m3 

2 162201102 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50 m 

3 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr.l-4 do 10000 m 

4 174101102 Zásyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim povrchu zásypu 

2 Zakladanie 

5 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 

6 273313511 Betón základovych dosiek, prosty tr. C 10/12.5 -- -

7 274313611 Betón základovych pásov, prosty tr. C 16/20 

8 274351215 Debnenie stien základovych pásov, zhotovenie-dielce 

9 274351216 Debnenie stien základovych pásov, odstránenie-dielce 

Zvislé a kompletné konštrukcie ----- - - --

10 311231466. Murivo nosné z tehál Heluz 38 Family brúsená na lepidlo 

11 311231469 Murivo z tehál Heluz 24 PIO na lep~CJ. - --

12 314293020 Komin Schiedel UNI···PLUS 20 v. 7,65 m D+M 

13 317121109 Montáž prekladov pre svetIosI' otvoru do 100 cm 

14 5934063300 HELUZ Preklad š." ,5cm . di.l000xš.115xv.71 mm 

15 5934063301 HELUZ Preklad š.".5cm - di. 1250xš 115xv.71 mm 

16 5934063320 HELUZ Preklad v.23,8cm a.b - di. 1250xš.70xv.238 mm 

17 5934063319 HELUZ Preklad v.23.8cm a,b - di.loooxš.70xv.238 mm ----
18 317121110 Montáž prekladov pre svetIosI' otvoru nad l OO ~ 180 ~_ -- -

19 5934063322 HELUZ Preklad v.23.8cm a,b - di. 1750xš. 70xv 238 mm . __ . 
20 5934063324 HELUZ Preklad v.23,8cm a - di.2250xš.70xv.238 mm 

21 5934063325 HELUZ Preklad v.23,8cm a - dÍ.2500xš.70xv.238 mm 

22 342243102 Priečky z tehál Heluz 8 na lepidlo 

23 342243103 Priečky z tehál Heluz 11,5 na lepidlo 

4 Vodorovné konštrukcie 

24 411321414 Betón stropov doskových a trámovych, železovy tr. C 20/25 

25 411351101 Debnenie stropov doskovych zhotovenie-dielce ----

26 411351102 Debnenie stropov doskovych odstránenie-dielce -

27 411351107 Debnenie stropov doskovych zhot~enie-tradičné 

28 411351108 Debnenie stropov doskovych odstránenie-tradičné 

29 411354173 Podporná konštrukcia stropov pre zaraženie do 12 kpa zhotovenie 

30 411354174 Podporná konštrukcia stropov pre zaraženie do 12 kpa odstránenie 

31 411361821 Vystuž stropov doskovych alebo balkónovych z betonárskej ocele R :!. O 505 

32 417278136 Obmurovka venca tehlou vencovou Heluz miako pre liate stropy ----
33 417321414 Betón stužujúcich pásov a vencov železovy tr. C 20/25 

34 430321313 Schodiskové konš'!.ukcie, betón železoVYJrE()/~5 _._-- --
35 430361821 Vystuž schodiskovych konštrukcii z betonárskej ocele R 10505 

36 431351125 Debnenie podest a podstupňových dosiek p6dorysne krivoéiarych zhotovenie 

37 431351126 Debnenie podest a podstupňovych dosiek p6dorysne krivočiarych odstránenie 

38 434311115 Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladenim povrchu tr. C 16/20 

39 434351141 Debnenie stupňov na pod stupňovej doske pôdorysne priamočiarych zhotovenie 

40 434351142 Debnenie stupňov na pod stupňovej doske p6dorysne priamočiarych odstránenie 

Komunikácie 

Kladenie betónovych dlaždic vel'. dlaždic do O, 25 m2 do lôžka do 20 m2 

~~~~~~~_~_Pr~e_m_a~c_D~ek_a_50~x_50x5~cm~ ________ _ 

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
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PČ Kodpoložky POpiS ~MJ : r:~~~~O ~ 
1- ----2------------------ ---3--- --4~'---5---

43 611421122 Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká m2 66 770 

44 612421626 Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stien, hladká m2 283,561 ~ 
Postrek izolácii alebo neomietaných konštrukcii , pod obklady a pod. (vonkajšie) 

_ 4lc415 1 45 620451211 cementovou maltou --- -- --- - -- ~2_ r 
46 622464223 Vonkajšia omietka siien Bamit tenkovrstvová SILIKAT skrab 3 mm m2 170575 

47 622464312 Vonkajšia omietka stien Baumit mozaiková hr. zrna 0,8 mm m2 16992 

48 622466111 Priprava podkladu, predná strek Baumit pod omietky vonkajšich stien m2 186 607 

49 622466153 Vonkajšia omietka stien Baumit-Termo hr. 3 cm - -- m2 
1-

169,615 --------.-
50 631312511 Mazanina z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 60 mm Ipoter 1.NP 69,77 m2 m3 __ 4,186. 

51 631313411 Mazanina z betónu prostého tr. C 8/10 hr. nad 80 do 120 mm __ -- -- " 
m3 2,260 

52 631315611 Mazanina z betónu prostého tr. C 16/20 hr. nad 120 do 240 mm - Jm3 12,771_ 
t 

53 631319175 Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny lat~u - m3 12,771 - -r -
54 631351101 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 1 5,664 _ 

55 631351102 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 5664 

56 631362021 výstuž mazanin z betónov zo zváraných sieti z drôtov typu KARI t 0378 

57 631571003 Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 11 ,279 

58 632451055 Poter pieskovocementový hr. 50 mm /poter 2.NP ~ ..§I,730 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -- -- -- -
__ o 

-- '0 

59 931961119 Zvislé vložky do dilatačných škár, dosky styrodur hr. 100 mm m2 __ 1_2,00-4--- - ----I' t 

60 941941041 Montáž lešenia I'ahkého radového s podlahami Š. do 1,20 m a výšky do ~ m2 165510 

61 941941291 Pripiatok za prvý a každý ďalši i začatý mesiac použitia lešenia 1m2 I 165,510 1 

62 941941841 Demontáž lešenia I'ahkého radového s podlahami Š. do 1,20 m výšky do 10 ~ Jmd _ 165,510] 

63 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaži do 4 m m2 1 1265001 

64 953941212 Osadenie mreže -- -- . ~I -- 2000 1 

65 553350 Č istiaca pozinkovaná rohož z pororoštu 590x390 mm -- -- J<u~ 2.000 ' 

66 953943121 ~adenie drobných kovových predmetov pred zabetónovanim, m; do 1 kg/kus Ikus j ~OO~ 
67 553100 Ocel'ový prvok"':'!yč M 16/pomúrn~ kus 23,000. 

- -

68 1953943122 Osadenie drobných kovových predmetov pred za betónov ani.':"., m;....!:5 kg/kus kus _ 8,000 •. - , 
69 553333 Ocei'ový prvok - Halfen Deha HIT-BX-8/10 

-
kus - 8.000 --

Presun hmôt HSV 

L...!-"-==:...:...;=-,-_-,,--P,,,re:..:s:.::u,,,n..:h.::.m:.:.O::.;t-,p,,,re.:....::b.::u.::d.:.ov,-,-y zvislá konštrukcia z tehál výšky do 6 m 1.30,702 ~ 
PSV Práce a dodávky PSV 

711 Izolácie proti vode a vlhkosti -----
I r T- --

71 711111001 

72 1116315000 

73 711123131 

,B-~3532oo1oo 

75 711123141 

76 2353200100 

77 711141559 

78 6283228200 

79 6283228500 

80 998711201 

712 

81 712311101 

82 1116315000 

83 712341559 

1 84 6283221000 

85 998712202 

713 

86 713111111 

87 2837636003 

88 6314150140 

89 6314150160 

90 6314150170 

91 6314150200 

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena 

Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch 

Zhotovenie izolácie poti vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej 

Stlerkové izolácie Aquafin 1 K. balenie 25kg - C 

Zhotovenie izolácie poti vodel AQUAFIN 2K na ploche z~ 

Stierkové Izolácie Aquafin 1 K. balenie 25kg - C -- -
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlako,",-ej vode vodorovná NAIP pritavenim 

Pásy fažké asfaltované HydrobIt v 60 S 35 -

Pásy t'ažké asfaltované Foalbit S 40 _ - --- -

Presun hmOt pre izoláciu proti vode v objektoch VýŠky do 6 m 

Izotácie stri ech 

IZhotovenie povlakovej 

!Lak asfaltový ALP-PEN 

___ krytiny striech plochých náterom penetrač<:'i'm 

ETRAL v sudoch 

jZhotovenie povlakovej 

I Pásy t'ažké asfaltové H 

krytiny striech plochých pritav. NAIP na celej ploche 

ydrobit v 60 s 35 

--

I Presun hmôt pre izoláci u povlakovejJ<.rytiny v objektoch vý"š,ky nad 6 do 12 m 

Izolácie tepelné 

Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom o kladené vol'ne 

Polystyrén extrudovaný XPS hr. 40 mm 

Nobasil MPE hrúbky 60 m~oska z minerálnej vlny -

Nobasil MPE hrúbky 100 mm, dosk~ minerálnej vlny 

Nobasi!.!~PE ,!:rúbky 120 mm, doska z minerálnej vlny . 

Nobasil MPE hrúbky 160 mm, doska ~ mmeralneJ vlny 
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PC Kód položky POpiS MJ I Množstvo Cena Cena celkom 
I celkom Jednotková ------------------------- --l 2 3 4 i "l 5 " k> ;;\,"1' 6 I 

" 
7 

--- --- -- ,- --

92 713121111 Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová m2 70,840 0721 51076 

93 2837636010 Polystyrén extrudovany XPS hr. 80 mm m2 72,257 7,950 574443 . 
94 713131121 Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytenim drôtmi m2 49,932 2,184 109051 

95 2837636010 Polystyrén extrudovany XPS hr, 80 mm m2 46,218 7950 367,433 

96 6314150160 Nobasil MPE hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny m2 5,313 __ 2,948 , __ __ 1~,663 --- --, 

97 713191121 Izolácie tepeln~odláh , stropov zvrchu,strie,,-h prekry~ pásom do vyšky l00mm A4C>Q!.H m2 j 2~!9, 2,184 

~ 
-

98 713191129 Dodávka a montáž Pe fólie r:: 1 21~ ~~ --
152883 -,-- --- --- -- ,-- _._- - - -

99 713521111 Montáž tepelnej izolácie protipož, obkladom doskami Jednovrstvová 1000 21349 21349 

100 6314150050 Nobasil MPN hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny 1m2 
I 

1,100: 3822 4204
1 

I 

101 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch vyšky do 6 m % 1 21733 1500 32600 

Zdravotechnická inštalácia 9391 200 

1,4 Zdravotechnická inštalácia 9391200 

723 Zdravotechnika - plynovod 1 189,750 

1103 1723,100 11.1 O Plynoinštalácia OPZ IsÚb 1,000 1 1 189,7501 1189m 

Ústredné kúrenie, kotolne 7061 180 

1,5 Vykurovanie ~1, 180 

762 Konštrukcie tesárske 3860511 

105 762211222 Montáž vylezu do podstrešného priestoru kusl _ .J,~ _ 6.§,~~ _§5~O -

106 611417400000 Sklápacie schody 50x70 cm ,~ , "=1 m~ 223,860 

107 762332110 Montáž viazanych konštrukcii krovov striech z reziva plochy do 120 cm2 -.6. ___ 124,100 ~ ---;:;;r-- 338793 - --

108 6051501000 Hranolček smrekovy 50x160-5100 mm __ 1m3 1,013 196,036 1 198,584 --- -- ----
1m3 109 6051500800 Hranolček smrekovy 50xl 00-1700 mm o ,~ 19~O36 7,253 -- -- --

1; 
- -

442,8oJ 110 762332120 Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva p.!'>c!'Y. do 224 cm2 
-- -

162 ,~0 -_- 2,730 \ 
--

111 6051502601 Hranolček smrekovy 80xI60-5800, 6500 mm 1m3 I 2,1331 196,036 j 418145 

112 6051533601 Hranol smrekový 2140xI40,160,200 a 1m3 0,167 1 196036 32 738 

113 762332130 Montáž viazaných konštrukci,i krovov str~~ z reziva P,i?chr:. do 2~8 cm2 m I 27,300 1 2,730 1 74,529 

114 6051533600 Hranol smrekový 2140x140,160,200 a m3 I 0,664 1 196,036 : 130,1681 
I 

115 762332140 Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva plochy do 450 cm2 -- , m ____ 2~00 , __ 6,343 , 148426 

116 6051559200 Hranoly SMIJD akosI' II dižky 400-650 200x200 m3 1,269 196036 248770 

117 762342202 Montáž latovania štítových odkvapových rim s pri vzdialenosti lát do 220 mm m2 142000 2077 294934 

118 6051710000 Lata smreková 1 do 25cm2 x50-75cm m3 0,810 200,655 162,531 -, 

119 762342210 Montáž latovania štítovych odkvapových rim s - kontralaty rozpon 80-120 cm 1m2 142,0001 0,715 1 101 ,~ 

120 6051710000 Lata smreková 1 do 25cm2 x50-75cm 

- ~ _ ~lJ __ 2~ -- ~,~'!J 
121 762395000 Spojovacie a ochranné prostriedky_svorky, dosky, klince, pásová ocel', vrut_y _ _ m3 5~00 j ___ ?7~3.QQ ~61":;i -- - --- -

122 762810016 Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr, dosky 22 mm 1m2 36410 i 10920 397597 

123 762841210 Montáž podbijania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek --- ľ!t __ ll,OOOJ 6552 144,144 

124 605,101 Tatranský profil m2 23,7601 6,552 155676 

125 998762202 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 38035 1500 57053 

763 Konštrukcie drevostavby 2369056 

126 763133210 SDK podhľad zavesená nosná kca ocel profil d""ky GKF h.", 12,5mm m2 
I 

64,463 ! 31 ,122 1 2006,217
1 

127 763133310 SDK podhľad zavesená no~á kca oc,,1 profil d~sky GKBI hr, 12,5mm m2 10,007 32,760 , 327 ,829 

128 998763201 Presun hmôt pre drevostavby v ob~ktoch výši<L do 12 m 1'/, I 23,~91 1,50gJ 35,0lQ] --- -- _L -- - --

764 Konštrukcie ktampiarske 9 _0.6995 ----- - - -

Im I 
-- --, --

437:827 1 129 764352250 Žľaby z poplast plechu pododkvapové polkruhové D 125 mm -- -- 23,600 1 18,552 

130 764352400 Lemovanie z poplast plechu kominov rš 450 mm m2 1260 72 487 91334 

131 764352860 Oplechovanie balkónov z poplast plechu rš 330 mm m 15,050 10057 151358 

132 764454212 Odpadové rúry z poplast plechu, priemer 100 mm m 12,000 17,756 213072 

133 998764201 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch vyšky do 6 m ~~ 8,936 1 ___ 1,500 13~ 

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 2622814 --- -- ~. _- - ,- -I - - 1 -

134 765331001 Krytina Betónová Bramac Moravská - montáž m2 
~ I 142,000 5,023 , 713,2,6§.j 

135 765901302 Prekry1ie strechy fóliou Bramac Univerzál S - montáž m2 142000 0655 93010 1 

136 B-mš DOl Dodávka Bramac Moravská, farba červenohnedá + prislušenstvo Ipa 1 1,000 1 777 ,776 1 777 776 1 

137 998765202 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m 1% 1 25841 1500 387621 
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é . I Množstvo Cena I 
P Kod polozky Pop's I MJ celkom Jednotková Cena celkom 

'----2-- 3 4 5 6 7 

766 Kon!;trukcie stolárske 

138 766211311 Montáž výplne balkónového zábradlia Im J 102,000
1 

1,667 -- -- -- + 
139 6141310210 Dekoratívne drevené dosky, zVislá výplň zábradlia . _ m __ . __ 107,100

1 4,66;1 
140 766211400 Montáž madiel schodiskových drevených atyp, šírky do 150 mm m J 5000 2742 

141 6141310100 Madlo zábradlia, materiál buk m : 5250 10,767 : 

142 766414115 Montáž obloženia schodiskových stupňov z dreva m2 17952 12,438 

143 6119337700 Drevený obklad schod stupňov + olištovame m2 186701 104,138 

144 766661112 Montáž dverového krídla komplet do obložkovej zárubne, jednokrídlové --- ~ r-- ~O~~ 3,822 --

145 6116171100 Dvere vnútorné hladké CPL laminát plné 60x197 cm, kovanie, prechod lista kus 1,000 69,997 

146 6116172100 Dvere vnútorné hladké CPL laminát plné 70x197 cm, kovanie, prechod lišta I kus 3000 , 69,997 

147 6116173100 Dvere vnutorné hladké CPL laminát 2/3 sklo 80x197 cm, kovanie. prechod lista kus .L 4,0Q0L- 100.5731_ -- ,- -

148 766661132 Montáž dverového krídla komplet do obložkovej zárubne, dvojkridlové __ - __ J.!<us 1 l,QOO I _ §~OJ_ 

149 6116301601 Dvere vnútorné hladké CPL laminát 2/3 sklo 125x197 cm, kovanie, prechod lisl,,--- I kus ~ooL_ 220.693 1 -1- - - - T 
150 766665134 Montáž dverového kridia komplet posuvného, je~nokridlové -- --- -- --1kus .J 1,000 1 - 79,716 l 

151 6116273101 Dvere vnútorné hladké CPL pesuvné 2/3 sklo 90x197 cm, zárubeň, kovanie , prechod lista [kUS I 1,000L 266,104 1 

152 766672021 Montáž okna stresného kyvného s lemovaním, velkost' okna 66x98 cm kus 6000 65520 

153 6113907720 Strešné okno kyvné 66x98 cm v prírodnej farbe + lemovanie kus 6.000 __ 328 ,6~~ . __ . 
154 766702111 Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokrídlové hr. steny do 170 mm kus 10 000 28938 

155 6117103020 Zárubňa dýhovaná, obložková, dublbuk, do hrúbky múru 120 kus 7,000 74256 

156 6117103025 Zárubňa dýhovaná, obložková, dublbuk, rozmer 125 cm kus 1000 99,372 

157 611 71 03030 Zárubňa dýhovaná. obložková, dublbuk, do hrúbky muru 220 kus 2,000 74 ,256 

158 998766201 Presun hmot pre konstrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m -- -- ~ _7~,662L 1,500 ( 
~ 

Konštrukcie doplnkové kovov_é ___ _ 

Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na ocel'ovú konštrukcíu, m= do 20 kg/m . . ~m I ~ __ 20,400 ( __ 22,648 i 
767 

159 767162210 

160 5534666800 

7781227 

190:434
1 

499,943
1 

13710 

56 527 

223287 

1 944256 1 

-_.~ 
69997 

209,991 

__ 402~ 

- 16, 380 

~6~ 

_ 7~Z1§ 

266,1041 

393:J 
_ 1_ 972,152 

289380 

519792 

99,372 

148512 

114,993] 

2344,329 

';;;2 , 01~ 
Zábradlie terasy dL1 ,8 m ozn.1IZ _________ ~us l ~ _ _ 170,352 L __ _ 

!--'=-J."= ===_---l.::Z:=á:::.br:.:a:.:d"'li:::.e-=b"'a=lkónové tyčov~900~000 vr~ane kotvenia ozn 2/~ _ _ kus ~QO, __ 506 .~8 __ _ 161 5534666850 

340,704 1 

J...Q1~376 

493584 162 5534666810 Zábradlie schodiskové ocel'ové 5000x1000 vrátane kotvenia ozn.3/Z kus 493,584 

163 998767202 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výsky nad 6 do 12 m % 1,500 34646 

767 Konštrukcíe doplnkové· plastové výrobky 4303839 

164 767631102. 

165 6114104100 

166 767631128 

Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 500 mm x vyšky 750 mm I ks 1,000 4,368 4,368, 

Plastové okno OS vlš 750/S00 mm s vnút~ ~o~kParapet;m , v~útžalúz-;;' '-1/~ ___ ~s_f___ 1 ,OOO~. __ ~:l§O ~ ~ 
Montáž plastovej zásteny zádveria _. _________ ~_L _ 1,000j __ 16,380 1 ~ __ ~ ___ 1E6~ 

167 6114104050 1--'''''--F.:...:...:.:.:c.:..::=_-+:...P:.::la:.:s.:.:to:.:v.::ác:z . .:á:.:s.:.:te::.n:.::aC!P:.:od~ty zádveria výšky/širky~20/900+900+730 m~ _ _ ___ ~ ~___ 1,000 __ 502,320 __ ~,:gQ1 
168 767631131 Montáž okna plastového jednodielneho so zasklenim širky 1000 mm x výšky 750 mm ks 1,000 6,552 6552 

Plastové okno jednokridlové OS vlš 750/1000 mm s vnúta vonk.parapelom, vnútžalúzie -
169 6114111300 2/0K ks 1,000 

170 767631137 Montáž okna plastového jednodielneho so zasklen ím šírky 1000 mm x vyšky 1500 mm ks 3,000 

171 6114116500 
Plastové okno jednokridlové OS vlš 1500/1000 mm s vnúta vonk.parapetom, vnútžalúzie - I 

3/0K IkS-J ___ ....o-3,, 00o l 

172 767631336 Montáž okna plaslového dvojdielneho so zasklením šírky 1750 mm x výšky 1500 mm ks 1 000 

Plastové okno dvojkrídlové OS v/š 1500/1750 mm s vnúta vonkP:'-;'pelom. v~-ut zaluzie "T r- -- - C _ I 

100,464 100,464 

32760 1 98280 
[ 

141 ,960 !-1 ___ ..........:425~ 
_ _ 43,680 , 

I 

173 6114120700 -4/0K ks 1 ~~_ =:23:>;0c:.4:'.'1~2-1-_ ___ ~23",0c:.4,,-1~2 

174 767631337 Montáž okna plastového dvojdíelneho so zasklením šírky 2000 mm x vyšky 150:::0..:,m:.:m.::...._._+k.::S'-.j.I ___ ---'1 .... 0"'0,,0'+-__ .......:5"'0"',2"'3"'2't-_____ ""5",0",2",3",2'1 

Plastové okno dvojkrídlové OS vlš 1500/2000 mm s vnúta vonk.parapetom, vnút.zalúzie -
175 6114120900 5/0K ks 

176 7676412230 Montáž dverí plast jednodielnych zasklených vlš 2350x1000 a okna vlš 1500x1000. ___ ks 

Plastové balkónové dvere O vlš 2350/1000 s oknom 150011000 s vnúLa vonk.parapetom, 
177 6114122450 vnút.žaluzie . 6/0K 
~~~~~=---~=====-~~----------------------------------

ks ----._ _i.--_ 

178 767641224. 

179 6114123900 

180 767641351 

181 6114124005 

182 998767202 

Montáž dverí plastovych balkónovych jednodielnych so zasklením výšky 2400 mm x širky 
1000 mm 

Plastové balkónové dvere otvára vé výškylšírky 2400'1000 mm, vnút žalúE..~/OK_ 

Montáž dverí plastových , vchodových jednodielnych, so zasklenim výšky 2350 mm x šírky 
900 mm snadsvetlíkom 

Plastové vchodové dvere otvárave vlš 2350/900 mm s nadsvetlíkom a prahom - D1 ks 

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 

Podlahy z dlaždíc 

1000 

1,000 _ 

1.000 

I 
4,000 1 

4,ClIJO, 

1,000 1 

1000 

42,402 

185,640 

43,680

1 
283,920 --, --

43,680 L 

185,640 

43680 

--
2834 

_ 174,720 [ 

_ 294.840r __ 1_ 179,360i 
75,348 75,348 

731,640 731 ,640 

1500 63603 

~~~~~~~--_+~M~o~n~tá~ž~s~o~k~lí~ko~V~z~o~b~kl~a~da~c~·i~ek~ke~r~a~m~ic~k~ý~c~h~k~la~d~e~nĽýc~h~d~o~m~a~ltLy~ro~v~n2ý.~Ch~3~0~Ox~7~5~m~m'-____ ~ __ t-____ ~~~+-______ ~~+-________ 103587 

~~~~~~~ __ ~~D~la~ž~d~íc~e~k~e~ra~m~ic~k:::é~s~h~la~d~k~y~m.~po~v~r~ch:.:o~m~li~c:::a~ú~p~ra~v~a~1~A~3~0~0~x3~0~0~x:.:1 :::0 ________________ Ľ:.:~L_ ______ ~~L_ ______ .~~~ __________ -'1_"4~ 
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---

185 5976498300 Dlaždice keramické mrazuvzdomé 3OOx300 m2 1,071 -~----~ 
186 771575109 Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladanie do tmelu 3OOx300 mm m2 29410 12324 362449 

187 5976412800 Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica úprava 1 A 300x300x1 O m2 29998 8,736 262,063 

188 771576109 Montáž podláh z dlaždic keramických ukladanie do tmelu flex 3OOx300 mm m2 29740 12324 366,516 

189 5976498300 Dlaždice keramické mrazuvzdorné 3OOx300 m2 3Q,:m.,- _ 8,736 1 -- ~ 
190 998771202 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m ---~~-- 13,831 1,500 - 20,747 

775 

191 775551210 

192 611 9800100 

193 998775202 

781 

194 781445017 

195 5976582100 

196 781491111 

197 998781202 

783 

198 783222100 

199 783226100 

200 783726200 

201 783782203 

202 783894612 

M 

Podlahy vtysové a parketové ------ - - -- -
Zhotovenie laminátovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovanim 

Laminátové parkety hr. 7 mm Ikomplet 

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad ~o 12 m 

Dokončovacie práce a obklady ---
Montáž obkladov stien z obkladačiek kera 

Obkladačky keramické glazované jednofa 

___ mi~ch do tm~ 300x2oo ml!'... 

rebné hladké B 300x200 IIa 

Montáž plastových profilov pre obklad do ___ tmelu - roh steny 

I Presun hmôt pre obklady keramické v obj ektoch výšky nad 6 do 12 m 

Dokončovacíe práce · nátery -- - - --

-

-

-

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné 

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný __ 

Nátery tesárskych konštrukcií lazúrovacím lakom Bori· Teak 2x Itatranský profi ii 

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom OB 

Náter farbami Sadakrinom bielym sadrokartánové stropy 2x 

Dokončovacie práce. mat'by 

Malby vápenné 2x paCok s bielym stropom v miestn. výšky do 3, 80 m 

Práce a dodávky M 

Etektromontáže 

f-!'=-F-=='----__ --+1.:;.-'-7--'U-.:m.:.:e::.lc::é--=os~tlenie a vnútorné Silnoprúdové a slaboprúdové rozvoy 

1.9 Bleskozvod 
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1 164066 - -, - ~ -----, -- - I 
m2 94830 3822 362440 1 

1m2 I 95, 778 1 8190 764 422 1 

~ __ 11 ,4691 1,5001 17,204 , 

930,242 ,-------

tJ 42,~ 12,324 52m 2 

m2 --..11263 7,644 330,702 

e- -E,5O!L- 3,604 1 --- 63:°70

1 % 9,1651 1.2QQL __ 13748 
j-~ 

732447 

[ m2 J 5,7601 
I 

28:3051 4,914 1 , 
JITl2 5,760L - 2,164 - 122 80 , 

~ __ 42~ - '!.lliL ___ 208,354 J 

1 m2 I 258600 1 1,31Oi 338,766
1 

1m2 73470 1 1966 144442 1 

573,842 

m2 ~,331 1 1,636 1 573842 

8101 ,702 

8101 ,702 

l kPI- 1,000 1 7059,010
1 7 059,010

i 

Ikpl 1,000 1042,692 , 1042,692 1 

89904,231 



Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti 

Objednávateľ 

Projektant 

Zhotoviteľ 

KRycí LIST ROZPOČTU 

INáhradná výstavba rod inného domu v súvislosti s MŽT pre 
IP.Dorušinca 

ISO 102 Oplo'O"" 
Ponuka 1.0 

'[---------------- ---~ 
Mesto Trenčín 

PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČíN 

MONOLIT Slovakia, s.r.o. 

Rozpočet číslo Spracoval 

L-_____ -lII'l n-g-.-H-rn-č-ia-r-ik----, 

JKSO 

EČO 

Miesto 

IČO ,-

l34125~8 

Dňa 

G2.08.2011 
L 

~-------------------------------------- -- --- --
Merné a účelové jednotky 

~------,-----

11 

I 

J I T~""" 
IČ DPH 

~I 

[SK2020386621 

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 
- - -- - -- - - - - - - - t- - - - - ---"1------- ----'1"--- -"I-

0,00 
- -.,..------------- -1 

O' 0,00 O, O, 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

A ;Základné rozp. náklady B ;Doplnkové náklady 
- r - - - -r - - - - - - - r - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - .....-

1 ;HSY ; Dodávky , 327,60 8 Práca nadčas 

; : :M-o~t~; - - -: - - - 3-12;'-6~ t ; ~Bez pe:neJ PO~I ~ 
; ~P~~ - -~D~~á~~y- - - r - - - '2-8-87,-32 1 O ~ Kultúrna paml;tka ~ 

I I I I I 
-1 r----- - -r---- ---- -r---- ----T 

4 " Montáž 349,79 11 

; ~,~:, - +D~~á-V~y- - - ~ - - - - O -oot ' 
I I I I 

-\ r-------r--- -_.~ 

' , 

, 
- - T 

~[Z~~~(~~~6~ ~~~ ~~ 1 6692 ,39 1~ ID~~r~ ~-~1) __ L 

I ~ r __ ~Ve~ ~aj~ie rozpočtové nákla~y 

0,00 T13 Zariad. staveniska 2,40% 

0,00 } 4 :M~~o:tav~ doprava ' o , O~~o : 
0,00 t 15 ' Územné vplyvy ; 1,00% ' 

0,00 16 ~p~e~~~z-k~V~ ~PIYvy r o ,O~~o r - - -

117 ~Ostatn_é , 0,00%, 

1 8 ,VR N z rozpočtu 

19 'YRN (r. 13-18) 

6 " Montáž 0,00 f 
20 ;HZS 0,00 21 :Kompl činnost' 0,00 22 ;Ostatné náklady 

Projektant 

D.?I!Jf!1_aJl99~is_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Objednávatel' 

D.?I!Jf!1 jl Jl99~iS __ _ 
Zhotovitel' 

Spf'llcovan6 systémom CENKRQS plus_ tlll. 041n 07 10 11 

, Pečiatka 
1-- ----

Pečiatka 
ONOLIT -Sf6v-a1da,s:r.o. 

I l\áin. Si!. Anny 10. 91 1 O 1 Trenčín 
el: 032/652 65 38, Fax: 032/658 1205 

IČO: 34125388 
PečiatlÍ~ DPH: SK 2020386621 -5-

D 'Celkové náklady 

r2; :SÚ;~t; , 1; ,- 19~2 -

_ + 24 :DP~~ - - 20~;0 % z ~ 919,93 

25 Cena s DPH (r, 23-24) 
I ' 

IE, _:p"počty a odpočty 
26 Dodávky objednávateľa 

27 Kízavá doložka 

1.28 Zvýhodnenie + . 

Strana 1 z 1 

- - , 

,-

- r 

160,62 

0,00 

66,92 

0,00 

_ O,?O ~ 

0,00 I 
_ 227 , 5~ 

0,00 I 

--I 
6919,93 I 

1383,99 
-I 

8303,92 

l 
0,00 

0,00 

0,00 



ROZPOČET 
Stavba: Nähradnä výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinca 

Objekt: SO 102 Oplotenie 

Čast': Ponuka 1.0 
Objednávatel': Mesto Trenčín 

Zhotovitel': MONOLIT Slovakía, s.r.o. 

Spracoval : Ing . Hrnčíarik 

Dátum: 22. 8. 2011 

PČ ' Kód položky , žstvo ~ 
, kom 

- 1----- 2------------- -5---

HSV Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 

1m3 I 
-

15 ,82~ 
.~~ 15,825 [ 

Výkop ryhy do ~írky 600 mm v hornine 3 do 100 m3_ 

'-'''-.L.:.:====--_-'-V.:.o=-d:::o:::r.::o-''vn'''e=--· ,,-pr:.::e::.;mc:i.::es:::t::.:n.::e:.:ni~kopku z hornin 1-4 nad 20-50 m ____ _ 

-r -,-- T 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

311271303 

311 311 811 --
31 1351101 

311351102 

318271001 -
331361821 --
338171121 --
5534644201 

Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr C 12/15 

výstuž základových pásov z betonárskej ocele R 10 505 

Zvislé a kompletné kon~trukc_-,i=-e ____ _ 

Murivo Premac 50x30 x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm 

Betón nadzákladových murov, stien, priečok a klenie~rostý tr. C 12/15 

vých murov jedno~tranné, zhotovenie-dieIC~ 

vých murov jednostranné,~dstr~enie-dielce 

emac so zalievkou a krycou doskou, farba sivá 

Debnenie nadzaklado 

Debnenie nadzáklado 

,Qplotenie z tvarnic Pr 

výstuž slÍpov, pilierov, stoEk hranatých z betonárskej~ele ~ 10~~ __ 

ového plotového do vý~ky 2.60 m Osadenie stipika 0~1 ' 

Stipik, vzpera Univers priemer 38 mm, H 2250 mm 

99 Presun hmôt HSV 

LI.c1c=3'-L19:::9:::8:::1:.:;5:.::1.:.1",1.:.1 __ .ll ,--P:.:re:.:s::::u:..:n.:.h:::mc:ô:.:t..!:p::.;re::.::k:::on",~=trukcie z tehál, tvárnic~kov .:1'~ky ~1 O-m--

l 

14 

15 

16 

..J.Z... 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

PSV Práce a dodávky PSV 

767 

767911120 

3133101900 

767914111 

~1000010 

767920110 

5621000000 

5621000050 

767920130 -
5621000180 

998767201 

Kon~trukcie doplnkové kovové - ----

Montáž oplotenia s~jového pletiva, s vý~kou do 1 ,6 m 

FLUIDEX Ipletivo s napln.drôtom a napinákmil po plastované; oko/drôUvýška/dlžka 
50/2,20/1 ,25/25 

Montáž oplotenia ramového vo Ifýške do 1 ,O ~ átane ukotvenia 

Výpl" oplotenia z plastových profilov var.1 -
Montáž vrat a vratok k oploteniu osadzovaných na stlpiky murované alebo betónované, do 
2 m2 - -
Bránka z plastových profilov Jednokrídlová 900x1 

~rán~_~_plastových profilov Jednokrídlová 900x1 

550 mm 

300 mm 

Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovanych n a stipiky murované alebo betónované, 4-B 

~--- - -- -
Brána z plastových profilov posuvná 3600x1500 mm 

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové ko~ štrukcie v objektoch vý~ky do 6 ~ 
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S~acoyan' 'Yltémom CENKROS plul, let 041f107 10 11 

m3 12,585 

It 0,052 i 

~r- 3,600
1 

4,150\ 

lm2 I 41 ,500 , 

m2 
~ 

41 ,500 , 

1m2 I 2,697
1 

~t j 0,10ZI 
kus r 25,000 

~ ~oool 

LL 52,4721 

42 ,0001 

--!-"''''--c!----__ ,2.000 I 
5 ,2~ 
3,952 

kus 

.J-kus 

kus I 

3,000
1 

1,000, 

2.000. 

1,000 

1,000 

~1 ,846_ 

17686
1 

~ 

-, 
69,145 . 

855,364 1 

-T 
120'

70t 
73,142 

9,787 

1,522 . 

81 ,900; 

855,364~ 
6,552 

13,1041 

------:-:-l 
id~ 

2,730 L 

92,820
1 

::1 
327.600-,-

327,600 1 

54,6001 

136~0~ 
1,650 1 

3455,288 

304:489

1 
279881 

2~J 

914,669 
1 

870,190 

44,479 1 

2006932 

434338 
303,539 

406,161 

63,163 

220,884 

~ 
163,800 

327,6~ 1 

229,198 

229~ 
3237,106 

3237,~ 

114860 

185640 

19,874 

353878 

108,1081 
l 

327,60Q. 

655,200! 

I 
54 ,600j 

1 365 ,QQ~ 
522§j 

6692,394 



KRycí LIST ROZPOČTU 

Názov stavby Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre 
p.Oorušinca JKSO 

11 

1 Názov objektu 

Názov časti Ponuka 1.0 

SO 103 Spevnené plochy EČO 

I Trenčín II 

~I 

Miesto 

Objednávateľ Mesto Trenčín 

Projektant PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČíN 

Zhotoviteľ MONOLIT Slovakia, s.r.o. 

Rozpočet číslo Spracoval 
r-------~ 

IČO 

34125388 
l 

Dňa 

IČ DPH 

It 

SK2020386621 

L-____ ---.Jll lng . Hrnčiarik __ 
-----

r;;:082011 

Počet Náklady /1 m.j. ' 

Merné a účelové jednotky 
f..----------,-----____ ,--__ -----,--- - ---T 

Počet Počet Náklady / 1 m.j. ' 
'-'-

- - - - - -- - - - - - - - r - - - - - - - - - -r - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - -r - -
O' 0,00 ' O 0 ,00 

Náklady / 1 m.j. 
---+--------------1 

O 0 ,00 I 
Rozpočtové náklady v EUR 

~-~------------.-- I -,-- - --l 

:Základné rozp. náklady A 
- r - - - -r - - - - - - - r - - - - - - - - -

1 :HSV : Dodávky , 2438,39 
- 1 r-------r------

'; ~P~á~:~~~:~~~ ~~k~~d!- - - o~oo 1~ rZ~rta:e:~:~:ii:k~OZ?Očtové nákl~~\ ,40~O ~ - - - - 141,721 
~ ~B~; pevn~j-P~~L- ~ - - 0.00 t1~ rMI~ostav dopr~v~ O~OO;O : - - - - - 0 ,00 I 2 : :Montáž , 3466,62 

- r -- - -r - - - - - - - r - - - - - - - --

3 :PSV : Dodávky , 0,00 
-1 r- - -----r---------
4 : : Montáž , 0 ,00 
- r - - - -r - - - - - - - r - - - - - - - - -

1~ ~K~I~~n~ ~~~I~t~a: - ~ ~ ~ ~ - _ ~ o~oo r1~ tÚ~~~~é_ V~~~y ~ ~ _ _ _ _ _ _ _ : ~ 1 , O~~o ~ _ - ~ ~ ~ ~09~, 'Oo05-l 

11 : : 0.00 } 6 :prevádzkoVéVPIYVY , 0,00% , I 
-- -- - - T - r-

5 :"M" : Dodávky , 0 ,00 17 Ostatné 
-1 r-------r---- -0,00 T- t --
6 : : Montáž -r------------[-
7 :ZRN (r. 1-6) _ 
-r------- ----

20 'HZS 

---I 
5905,01 112 rON (r~ ~-~1) _ 

0 ,00 21 ,KompL činnosť 

! 18 :VRN z rozpočtu 

-l-_____ -+19 , V~~ (r, 1:-18) __ 

0 ,00 122 Ostatné náklady 

Projektant o 'Celkové náklady 

123 Súčet 7, 12, 19-22 
t- - r 

Dilt.!:Jl!1_a Jl9912.is _ _____________ _ 

, 
, 
' Pečiatka 

-r - -
j2~ ~DPI- 20,00 % z 6105,78 

Objednávatel' 

25 Cena s DPH (r. 23-24) 

~.~-- --

IE : PriPočty a odpočty , 
' Pečiatka Dilt.!:Jl!1_a Jl99~S __ _ 

- ' MONOLlT- Slov-akU, S.t.O. - ~ r - -~ - -.- -

N·· A 10 911 01 T -. r26 Dodavky objednavateľa : am. sv. Illly rencm _ ~. _ 
' TeL: 032/652 65 38, Fax: 032/6581205 27 'Klzavá doložka 
: IČO: 34125 388 L 

Zhotoviteľ 

~~'-"J==-_~~~'7W~="#--_p,-,e""č""ia""tk",,al:.::Č..:::D..:.:PH:..:::-=Sc:..::K..::.:202038662 1 -5- ...;3~ Zvýhodnenie +-

SprIM:0van6 systémom CENKRQS plus, tel 041{107 10 11 
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ROZPOČET 
Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinca 

Objekt: SO 103 Spevnené plochy 

Čast': Ponuka 1.0 
Objednávatel': Mesto Trenčin 

Zhotoviter: MONOLIT Slovakia , s.r.o. 

HSV Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 

1 122202201 Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 m3 

2 162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr.l-4 do 500 m m3 

3 1711 01104 Uloženie sypaniny do násypu s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % PS m3 

4 174101001 - ~P sypaninou so zhutnenim do 100 m3 m3 , 
5 5833725900 Štrkopiesok 0-63 -- - --- - ~ -

Zemné práce sadové úpravy 

-~1 6 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5,. _ -

7 0057211100 Trávové semeno !kg í 

8 181301102 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2. hr.do 150 mm - 1m2 

5 Komunikácie 
--,-~ 

9 596911115 Kladenie stupn ic do lôžka ~d 1 :5 do 1:2 ,m2 I 

1m2 10 5922915400 Premac Forum 30/30 cm hr. 8 c --- m 

II 597962125 

12 5923001161 

Montáž uzavretého žrabu SG S V 150, do lôžka z betónu prostého tr. 

O S liatinovou hranou SV 150/0 SGU-Z Univerzálny žrab SV 15 

C 25/3~ ---- t m i 
__ -----,-kus 

Komunikácie-parkovacia plocha 
-- -- --, -, 

13 564251114 Pocklad zo štrkopiesku s rozprestretim, vlhčenim a zhutnenim hr.180 mm ~m2 

14 564861111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim hr. 200 mm 1.m2 , --

15 596911211 Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre pešich do 20 m2 J m2 .l 
16 5922913300 Premac KLASIKa sivá hrúbky 8 cm 1m2 J 

Komunikácie chodnik 

17 564861111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestreni':". a zhut~nim hr. 200 m~ G~ I - m2 1 18 596911 11 1 Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre pešich do 20 m2 ----
19 5922913200 Premac KLASIKa sivá hrúbky 6cm -- 1m2 L - ---- -- -

8 Rúrové vedenie --- -

im 20 871313121 Montáž potrubia z kanali~éných ~r z tvrdého PVC DN 150 - - - I 
21 2861102000 Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5ooo mm kus - - -- ! 

22 894421112 Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10 t kus 

23 5922470180 Skruž betónová prechodová TSS looo/625-S s poplastovanou stupaékou LkUS . -_._---- --, 

-

24 5922470150 Skruž betónová rovná TSS looo/250-S s poplastovanou stupaékou Ikus L-
25 5922470170 Skruž betónová ~ná TSS 100Q!1000-S s poplastovanou stupačkou [kUS 

26 8992111 11 Osadenie liatinovej mreže s rámom. hmotnosti jednotlivo do 50 kg ___ jkus ~ -
SGU-Z Univerzálny žrab SV 150 liathrana SG-SV liatinový rošt 500/197/25 tneda D/E bez I 

Spracoval: Ing. Hrnčiarik 

Dátum' 22. 8. 2011 

8000 4068 

60,000 ~ - -
38,000 2763 

0,393 . 2,956 

3 656: 1~1~ 

I 

2oo'~f ~56~ 
10300 8.352 1 

2oo,000~ 1,578
1 

7,800 , 2,034 

7.800 14,0161 

3,500 1 

_ :l2QOL 

20,423 1 

1~5§, 

- -T' ---r 
60000 5.975 

60000
1 

= , 6.296_ 

6Q,QQQr-- 10,920
1 

5 905,01 1 

249413 

32544 

~ 

104994 

1,162 

_~47.l: 

513 826 
I 

112,200 1 

86.02J 

315,600 , 

456,567 , 
15,865 

109,325 1 

71,481 1 

_ 259 ,89~ 

2175 371 - Li 
358 soo i 
377 . 760~ 
655,200 , 

_.61.2ooL_ 12,8091 ___ 783,911 1 

529921 

17 L500 i 6296 1 1 !9~1S!j ' , 
lljOO[ 10 ,~'1l- - 1~,100 

1?,850J J.2&~L 2.?M~ lJ 

1 023680 

4,500_ 0,732 [ - - _ ...1L94J 
_ l L 090 32~r- --35 

1000 47096 47096 

1,010 1 123.316 1 124.549 

1.0101 65752 1 66410 

1,010 200,880
1 

202 ,889 

J,QOO , 11,894J._ 8~1 

4~ 1 
27 5923001179 RU -- - _____ ~s j __ ~...QOO I 315,959

1 
28 5923001184 SGU-Z Univerzálny žf'ab_SV 150 liathrana SG-S~ spojovaci m"teriál - [kus I 28,oooj 1.251 j 35.028 1 

29 899304111 Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkol'vek hmotnosti Ikus 10001 15,811 1 15,811 1 

30 5524211120 Poklop kanalizaéný komplet okrúhly trieda 125 kN JkU~ 1.000 93.488
1 

93,488 

9 Ostatné konštrukcie a práce búranie 451 320 

31 914001 Doéasné dopravné značenie ------ ----~ - 1,OOOJ 218,4oor- _ 218,400
1 

32 916561111 Osadenie záhonového obrubnika betónového S boénou oporou m 12,871 . 5,966 . 76,788 1 

33 5922924500 Premac obrubnik parkový 100x20x5 cm farba sivá ----- ___ lkU~ _ 13,000 , .l, 9~ 38,610
1 

~ ~17862111 Osadenie chod.0ikového obrubnika betónového s bočnou oporou m 8.500 8,028 , 68,238

1 

I 
35 5922925100 Premac obrubnik cestný bez skosenia 1 00x26x 15 cm farb~ _____ l~'!s_J ~~ 5.476 1 49.284 

Presun hmôt HSV 504,913 

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným akejkol'vek dižky objek.!':'.. 81 ,5561 

5905,011 

Strana 1 zl 
SptllC0vcan6 syst6mom CENKROS plus, tel. 041{107 10 11 



KRycí LIST ROZPOČTU 

Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti 

, Náhradná výstavba rodínného domu v súvislosti s MŽT pre 
p.Dorušínca 

SO 104 Záhradný domček 

Ponuka 1.0 

I ---------, 
Objednávater Mesto Trenčín 

PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČiN Projektant 

J Zhotoviteľ MONOLIT Slovakia, s.r.o. 

Rozpočet číslo Spracoval 

1--------..,---
Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady /1 m.j. ' Počet Náklady /1 m.j. 
------ I --r ,- r-

O' 0 ,00 ' O 0 ,00 ' 

Rozpočtové náklady v EUR 
r-- , 

JKSO 

EČO 

Miesto I Trenčí n II 
IČO IČ DPH 

I"""" Dňa 

22.08.2011 

j 

-I 
Počet Náklady / 1 m.j. 

-'t-- --l 
O 0 ,00 

----j 

c Vedl'ajšie rozpočtové náklady A :Základné rozp, náklady 8 Doplnkové náklady 
- r -- - T -+ 

1 :HSV ~D~á~~y ___ ~ 2216'76 j 8 Prácanadčas 

~ ~ ____ ~M_o~t~~ __ . ~ . ~ ~ ~1 > 61 ~4~ 9 [ sez p-e~n~J podl : ~ 
3 :PSV : Dodávky , 88,21 10 : Kultúrna pamiatka ' 
-1 r r ---- -- r ---- --,-

4 : :Montáž , 67,56 11 , 
-r -- --r-- - --- r - - ---- - - --

5 "M" Dodávky O OO 

~ ! :Montáž ~ - - - - - - ä~ä t - . -
~ [Z~~ ~(~ _1 ~6~ ___ ~ [ 3 734,001 12 :D~ (r~ ;-~ 1) 

20 'HZS , 0 ,00 21 ,Kompl. čínnosť 

Projektant 

D~Ii,Jf!1 il.P9Q~s .. __ _ 
Objednávatel' 

' Pečiatka , 

D~Ii,Jf!1_a .P9Q~S __ _ 
Zhotovitel' 

5pfllCovanli syst6mom CENKROS plu • . tel 0411107 10 11 

0,00 13 Zariad. staveniska 

- 0,00 r14 ~ M~~ostav . dopr~va 
~ ~ O~OO}~ ~ú~~~né v~~~y ~ _ 

_ _ 0,00 1 16 t~e~ádzkoVé v~yvy 

117.ostatné 

0 ,00 

·5· 

Strana 1 z 1 

j 
18 rV~N z rozpoč~u. _ 

19 'VRN (r. 13-18) 
l - .. 

122 Ostatné náklady 

O ,Celkové náklady 
l r - --

23 Súčet 7, 12, 19-22 

24 DPr 20,00 % z 3860,96 

25 Cena s DPH (r. 23-24) 

E Pripočty a odpočty 

26 ,Dodávky objednávateľa 

12; ~Kiz~~á dOlo;k'a -

r r 

28 Zvýhodnenie + -

2,40% 89,62 

, 0,00%' 0,001 
-37,3~ 1 1,00%' 

r----- --i 

0,00%' 0 ,00 I 

0,00% 0 ,00 

~_O~I 
I 126,96 I 

:-- - 0 ,00 I 

I 
---; 

3860,96 

772 ,19 I 

I 
4633,15 

0,00 
-~ 

0 ,00 I 

--j 
0 ,00 



ROZPOČET 
Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinca 

Objekt: SO 104 Záhradný domček 

Časť: Ponuka 1.0 
Objednávate!": Mesto Trenčin 

Zhotovite!": MONOLIT Slovakia. s.r.o. 

HSV Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 

Výkop ryhy do širky 600 mm v hornine 3 do 100 m3 

2 Zakladanie 

2 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 

3 274313611 Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 

4 274351217 Debnenie st ien základových pásov. zhotovenie-tradičné 

5 274351218 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné 

Zvislé a kompletné konštrukcie 

Montáž univerzálnej mobilnej bunky samostatne stojacej 

Záhradný domček - TIBAVA 3000x4000 mm 

6 Úpravy povrchov podlahy osadenie 

8 631315611 Mazanina z betónu prostého tr. C 16120 hr.nad 120 do 240 mm --- --_._- -- - -

9 631319175 Pripiatok za strhnutie povrchu mazaniny latou 

10 631351101 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie 

11 631351102 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie 

12 631362021 výstuž mazanin z betónov zo zváraných sieti z drôtov typu KARI 

13 631571003 Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) 

Presun hmôt HSV 

m3 I 
m3 I 
m2 I 
m2 I 

, 
~ ~ .--

m3 

m2 

m2 

t 

m3 

-l--r-

~61 

6888 1 

2100 1 

2100 1 

Spracoval: Ing. Hrnéiarik 

Dátum: 22. 8. 2011 

30576 1 

69145 1 

7150 1 

11961 

- -------,-

_ 3,060 69,145. -

3,060 0000
1 

2820 8190 

2820 2730 

0078 851 367 1 

1.584 30576 

3578,220 

109,636 

109636 

538928 

45130 1 

476271 1 

150151 

2512 1 

2309,580 

92820 · 

357218 ........... 
_ 211 , 584~ 

0000 

23096 

7699 

66407 

48,432 

262,858 --:=:l 
~73§.i. 262,858 1 ----= === Presun hmôt pre objekt z mobilných buniek na vzdialenosť do 5.c00.c.cm'-_______ J..!............ __ 30.089 L 

PSV Práce a dodávky PSV 155,776 

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 155776 

15 711111001 Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena m2 20,400 0360 7344 

16 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch m2 20.400 1,310 26724 

17 711141559 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavenim m2 20400 2.839 57916 

18 6283228200 Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35 m2 23,460 _ 2,621 
f--~-

_ ....§.14§.g ------- ~ ~ ._- r:;,- C .J.,53~ -= 19 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m . 1.500 ,-- .~2,3~ ---- ---'---'- ~ 

3733,996 
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KRycí LIST ROZPOČTU 

INáhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre- _ - 1 
p.Dorušinca - JKSO II 

b~ 
Názov stavby 

Miesto L-_____________________________ _ 

Názov objektu SO 201 Prípojka vody - hradí mesto EČO 

Ponuka 1.0 Názov časti 

IČO IČ DPH 

Objednávater Mesto Trenčín 

-----r------------~I 

PIO KERAMOPROJEKT a.S. TRENČíN Projektant 
1 

i 
ISK2020386621 MONOLIT Slovakia, S.r.O. Zhotovi tel' 34125388 

--
Rozpočet číslo Spracoval Dňa 

'1--------.ll lng . Hrnčíarik ~_11_1_-" 

Merné a účelové jednotky 
~--------'-------r--------'------' --,-----

Počet : Náklady I 1 m.j. : Počet : Náklady /1 m.j. : 
-r--------- ----j--- ---- -- j---

O: 0,00 : O: 0,00 : 

Rozpočtové náklady v EUR 

Počet 

--, , , 
- - T 

O' , 

Náklady I 1 m.j. 

0,00 

A :Základné rozp. náklady B 'Doplnkové náklady c Vedl'ajšie rozpočtové náklady 
- r - - -r - - - - - - r - - - - - - - - r--- T 

1 :HSV :Dodávky : 217,34 
-, r------ r--- --

2 ' 'Montáž ' 
" , 905,83 

- r - - - -r - - - - - - - r - - - - - - - - -

3 :PSV :Oodávky : 0 ,00 
-, r-------r-------
4 : : Montáž : 0,00 
- r - - - -r - - - - - - - r - - - - - - - - -

5 :"M" : Dodávky : 0,00 
- \ r --- --r-- ---

6 : :Montáž : 0,00 ' 18 'VRN z rozpočtu 

; :z~~-(;~ ~6) ----- 1123,18 1;:D~(r~ ;-~1) ---r-I------------ 19 :V~~(~.~;-~8) 
- r -- - -- - - - - - - - f-------I- - ,- - - - - - - - - - +-------------+_ r - -- - - - - - -

20 :HZS : 0,00 21 :KompL činnosť : 0,00 22 :Ostatné náklady 

Projektant D Celkové náklady 

23 ' Súčet 7, 12, 19-22 

h DP> . ;0.00 %; ·'06;" 
125 ,Cena s DPH (r. 23-24) 

, 
D'?tyf!1.aJlQ9~s ________________ ,r?~ia!k§ _ 
Objednávatel' , 

Prípočty a odpočty . ~&n ~rnC'1. : 
D,?tyf!1_a JlQ9Qis_ _ _ -...<'~~~~b-"Y :~(]~.f. ,r?čla!k§ __ _ _ _ 

Zhotovitel' IA l MONOLIT Slovakia. s.r.o. 
* -S * ll.' ,',anuu. Anny 10, 911 01 Trenčín 

'l Z OB 20 ~~ 'c e tel: 032/652 65 38, Fax: 032/658 1205 
~ ' . ' . % * ~j, • 'l : . IČO: 34 125 388 

Datum a podpIS '105'0. '~422 *,..!. & _ Peč.!iltkjt. /JPH:.sK 202008€621 -5-

27 'Kízavá doložka 

,28 ,Zvýhodnenie + -
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- - - --! 

0,00 I 

I 38,19 
-f------j 

0,00 

----- --~------~ 

-

-

I 

I 

r 

, 
r 

, 

-

1161 ,37 
! 

232,27

l 
1 393.64 1 

0,00 l 
J 

0,00 í 
__ ~OO J 



ROZPOČET 
Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinca 

Objekt: SO 201 Pripojka vody - hradí mesto 

Časť: Ponuka 1.0 
Objednávateľ: Mesto Trenčin 

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia. s.r.o. 

HSV Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 
- -- -

1 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 

2 119001412 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 

3 132201201 vykop ryhy širky 600-2000mm hom .3 do 100m3 -

4 151101101 Paženie a rozopretie stie0 rýh pre po~z~mné vedenie, priložné do 2 m 

5 151101111 Odstranenie paženia rýh pre podzemné vedenie, pri ložné hibky do 2 m 

6 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m -

7 171201201 Uloženie sypaniny na skladky do 100 m3 --- -
8 171209000 Poplatok za skladovanie - bet6novy kryt, kamenivo --
9 171209010 Poplatok za skladovanie - asfaltovy kryt 

-

10 174101001 Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 

11 174101001 . Zásyp štrkopieskom so zhutnenim jám, šachiet, rýh, pod komunikáciou do 100 m3 

, 

~; I 
,m2 , 
m2 

m3 i 
m3 ~_ 
t I 

t I 

1m3 

1m3 

12 5833721300 $trkopiesok 0-32 Z ----l!----J ---

13 175101101 Obsyp potrubia štrkom - - - -- _m3-+ 

14 5833310700 Kamenivo ťažené hrubé 4-8 N t I --- -

Zemné práce · odstránenie cestného krytu 
I -----, 

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 
15 0,500 t m2 

r 

16 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t 1m2 

Vodorovné konštrukcie - - - - - -
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z piesku a štrkopiesku do 1 
63 mm jrn3 

Komunikácie -- ---- - - _. 
1 m3 -, Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnenim kamenivom faženym alebo 

18 566901111 štrkopieskom ----- ,-
Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnenim podkladovym 

1m3 1 19 566905111 betónom 

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z dechtu cestného v množstve od O. 50 I I 
20 573221111 do 0,70 kg/m2 m2 

I 

21 578141111 Liaty asfalt z kameniva ť~~~o ale~~~eného s ro~prestrenJm jemnozr~y hr~O m~ Im? -
Rúrové vedenie · Dodávka vodární 

40 871161121 Montáž potrubia z lIakovych polyetylénovych rúrok priemeru 32 mm Im 

22 2861129200 HOPE rúry ttakové-.Er~ozvod vody ~100/~ 10..l2x2xL - m 

Spracoval: Ing. Hmčiarik 

Dátum 22. 8. 2011 

---r I 
~~QQJ- - 10,4951 

2,500J 12,937 1 

7. 172 1 10Jl~L 

13,600 2,805 . 

13,600 1,498 , 

~438 r- 5794 

~§. 0827 

clli§. 20590 -

0059 32629 

4,972 1 2,660 1 

12;401- ~660 1 

2,57-4- -.IM80 1 

1,540 102,11 _ 

2,572 12,463 

l- I 
I 

1,551 27,965 

1,551 2,516 , 

I 
_ 0,~Q1 32,238 1 

~ 

_0,~9:r 1 
. _2~,7!l3 ! 

96924 1 0,233 

I 1 

1 ,ssl! 0217 

1,551 . _ 14,395 .. 

4000 0089 1 

4.080 0819 -

1123,178 

321811 

2~:~ 
32,343 1 

78,196J 

38,148 

20,373 

14126 

2016 

15978 

1925 

J1,.226] 

4096j 

27,212J 

15,879 

32,055 1 

__ 47~ 

I 
43,374 

3,902 1 

21,277 

21 ,277 1 

47366 
l 

_ --.?J..1.2 

22583 

0337 

22,327 : 

522448 

0356 1 

3.342 

41 28617072000 SpOjka GV 1" -- --- --- - - -- T~US ...l. 1,010 z,0Q3 ___ __ LQ!~ 

23 891261111 Montáž posúvača s~sa~nim zemnej súpravy (bez poklopov) DN 102. ks 1,000 , 19, 584~_ 19,~, - --
24 4229124000 1 Zemná súprava (pre ~vrtá~cie pá~y) O 100 mm -~ - 1,010 -- 26.846 27,114 1 

I I 

25 891269111 IMontáž navrtávaci~o pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liaL ,,?ce!'., plasl. . DN 100 ks 1,000_ 29,422 29,422 

G s l 1.Q1QL 98 ~280 j 
--

99,263] 26 31991040700 Vodárenské armatúry navrtavaci pás HOD typ 506 DN 100/25 + spojka GI!. 1" 

27 892233111 . Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 40 m I 4000 19261 7704 

28 892241111 Ostatné práce na rúrovom vedeni, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 Im - 4·~L 0423 1,6~ 

29 892372111 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakovych skúškach .QN_do 300 tkS + 2,000 ! 14~~-I-- 2112, 12'!j 

30 899401111 Osadenie pO~'pu ~lino~~ ventilové,!> ks 1,000 11 ,241 11 ,24 1 ' -
31 4229135200 Poklop Y 4504 - posúvačovy ks 

1,QOOt - _..-1 1..J~ 21.28J -- - - -- -

32 899721112 Vyh!'adávaci vodič ~ ~otrubi PVC DN nad 150_mm - ____ Lm l_ 4,000 . 0,562 1 1.d18 

9 Ostatné kon štrukcie a práce búranie 24621 

33 919735111 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky do 50 mm Im I - 3~.:t- 4325 1 16954 1 

34 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložen im a hrubým urovnanim na vzdia lenosť do 1 km It I 0834 1655 1 13801 

35 979082219 Priptatok k cene za každy ďalši aj začaty 1 km nad 1 km It 
I 

8,340 0,330 1 2,752 1 ! 
36 979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny _______ ~ --'-- 0,834 4,13gL... _ 3,535J 
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pe Kód položky POpiS .... . •• 1 MJ. ! • M~~~~~o I· ... ;_,,~:~.: .. ~ 1 Cena celkom 
- 1-- - -- - -2- --- --------------------3----------------~+---7----

Presun hmOt HSV 138,379 

Presun hmôt pre rurové vedenie hfbené z rúr z plast., hmôt alebo sklalamir:-. v otvorenom 1--~ I 
výkope ______ Ľ,I_~ ___ ~5~,866~~, ___ ~23~,~590~!~ ____ ~I~38~,~37~9~1 

1 123,178 
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KRycí LIST ROZPOČTU 

Názov stavby Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre 
JKSO 

I II 
p.Dorušinca 

Názov objektu SO 201 Prípojka vody - hradí stavebník _J EČO 
II 

Ponuka 1.0 Názov časti 
Miesto j TrenČín 

1 

IČO IČ DPH 
-

[M"to T~"'i" 
- ----- -l ,- -,-- --r Objednávateľ 

I l- I -----1 -- ---
Projektant TRENČíN II PIO KERAMOPROJEKT a.s. 

IMONOLlT Slovakia, s.r.o. 
I I 

I I I I Zhotoviteľ 
34125388 ISK2020386621 

--- J ~ _........L.- __ I -
Rozpočet číslo Spracoval 

Dňa 

I Il lng . Hrnčiarik 
I f2208;;1 J - -

-- -- -- - - - - - -----i Merné a účelové jednotky 
i 

Počet 
, 

Náklady 11 m.j . ' Počet Náklady 11 m.j. Počet 
_ ~~k~a~y 1_1 _~j ____ ~ 

I 

- - -- - -- - - - - - - - r - - - - - - - - - .,... - - - - - - - - -, - - - - - --r - - ------ - - - - - - - - i O' 0,00 : O' 0 ,00 O' 0 ,00 I 

Rozpočtové náklady v EUR I 

A :Základné rozp. náklady B :Ooplnkové náklady C :Vedl'ajšíe rozpočtové náklady - r - - - -r - - - - - - - r - - - - - - - - - -r---------T---------- - r --- - - - - - - - - ------, - r- - - - - -1 'HSV : Dodávky 
, 

497,02 8 'Práca nadčas , 
0.00 13 Zariad . staveniska 2,40% 2~ , 54 J , , , , -, r-------r-------- ...----------...,- - - - - - - r - - - - - -

2 : : Montáž : 485,70 t 9 :Bez pevnej podl : _ O~OO J 14 ~Mimos~av doprava_ , 
0,00% : _ O,?O j 

; ~P~~ - -~O~~á~~y - - - ~ - - - - - -13,37 1 O ~K~ItÚ;n~ p~mi~tk~ ~- - - - - - - - - -- - - - -
r I I J 0.00 15 Územné vplyvy 1,00%, 10,22] -, r - - - - --r - - - - - ~ , 

~ ~ ____ ~M-o~t:Ž- ___ ~ _____ ?~,-2!i1~ ~ _________ ~ ________ O~O~ + 1 ~ ~~e~!~Z_k~V~ ~~y_v~ __________ ~ _ O~O~~o ~ ______ ~,?~ ~ 

EM" j:~:;t f ..... ~~~ : ~:: . ~ .•. : •... p~~~::;,~;,t: .. ....., 000\ . ~:~~j 
~ ~Z~~-(~~~6~ ----- 1022,351 \ DN(r. 8-11) l 119 VRN (r. 13-18) 34,76 1 

20 'HZS 0 ,00 21 :Kompl činnost' 0 ,00 ~ 22 Ostatné náklady 0,00 I 
' ---- I ' 

Projektant 

, 
O.§lIl,lf!1_a .P99~s ________________ -t~~ia!k~ ___________ _ 
Objednávatel' , 

O.§lIl,lf!1 _a .P99I?is ___ _ 
Zhotovítel' 

Spracovan6 syst'mom CENKRQS plu_, tel. 041flQ110 11 

g~LIT- Slovakia , -s.r.o; 
:\"ám sv. Anny 10. 911 O 1 Trenčín 

L: 032/652 65 38, Fax: 032/658 12 05 

-5-
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LO Celkové náklady 
r - _ _ 

1
23 ' Súčet 7, 12, 19-22 1057,11 
- ~ - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I-----__ ....j 

24 :0PI- 20,00 %z 1057,11 211,42 
-r------ --------- ---------;--------1 

~ E r 

Prípočty a odpočty 

26 ,Dodávky objednávateľa 
[-r ------
127 ~ Kízavá doložka 

: 28 ,Zvýhodnenie + -

1 268,53 I 
I 

-----r- ---

---------r 

I 



ROZPOČET 
Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinca 

Objekt: SO 201 Prípojka vody - hradi stavebník 

Časť: Ponuka 1.0 
Objednávate!": Mesto Trenčin 

Zhotovite!": MONOLIT Stovakia. s.r.o. 

Spracoval : Ing . Hrnči arik 

Dátum: 22. 8. 2011 

P Č , Kód položky , POpiS MJ i M~~~~~o I Jed~~~~va I Cena celkom 

l 2 3 4 ' 5 6 1 7 

HSV Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 

131201101 Vykop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100m3 

2 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m 

3 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 

4 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnenim jám. šachiet. ,yh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 

,..-_r.-______ ...,.:Z::.v:..:i.:.s:.;léc;a:...:..:k.:.o:..:;mpletné kon!lt~kcie 

8 

8 28617072000 

9 2861613000 

10 8911 63221 

11 4226077601 

PSV 

722 

13 722231043 

14 551 7400560 

15 722239103 

16 5517401640 

Montáž vodomernej šachty ~o~osti nad2do 4 t • za pomoci..žeria~ 

Vodomerná !Iachta betónová 1500/1200/1 700 s poklopom a ocel.rebrikom 

Vodorovné kon!itrukcie 

Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom vykope z piesku a štrkopiesku do 
63mm 

Rúrové vedenie 

Spojka GV 1 ,. + navarenie 

Redukcia 1·· / 3/4·· 

Montáž vodovodnej armatúry na potrubi. ventil na vonkajších radoch DN 25 

Filter závitový D 25 

Presun hmôt HSV 

ks 

ks 

ks 

ks 

Presun hmôt pre rúrové vedenie híbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 
vYkope a vodomernú šachtu It 
Práce a dodávky PSV 

Zdravotechnika . vnútorný vodovod -- - ~-

Montáž armatúry s dvoma závitmi. posúvaé klinovY.Q.1_ ~s 

Armatúry a prislušenstvo gu!"ový kohút r · voda - --~ 
Montáž ventilu priameho. spatného.pod omietku. poistného. redukčného. šikmého G 1 Jks 

Armatúry a prislušenstvo spätný ventil V3030 1·· Iks 

, 

1 

i 
1 

17 722263417 Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1 (7 m3 ~ h · 1) -- --f --J 
18 3882122800 Vodomer vm3-5 v/1 - dodávka vodární ks 

19 998722201 Presun hmôt pre vnútorny vodov~d v..:>bjektoch výšky do 6 m Isub 
---- -

Strana 1 z 1 
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1.000 1 

2000 1 

2.000 1 
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1 000 
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1 000 
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1 000 

- 1.QOO 
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0827 2531 

2,660 j 45,486 1 

61 !1.,~7 

1 76.J.§?~~__ __ 17~ 

442,260 1 44~ 

7,673 

7 673 

55432 

7.003 1 14.006i 
4,567

1 
9 134 j 

o~;t--
31 622 

0,67; 1 
31622 

23,590 1 

39,631 

39631 
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1 
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3 801 i 13801 

0.000 0.000 

5.23~ ___ - 5.n!l! 

1 022.348 



----

I 
KRycí LIST ROZPOČTU 

Názov stavby 
Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre 

JKSO 
I 

p.Oorušinca . 

I Názov objektu SO 202 Prípojka kanalizácie - hradí mesto EČO 

Názov časti Ponuka 1.0 Miesto I Trenčin 

IČO IČ DPH 

I 
Objednávatel' Mesto Trenčín 

I Projektant PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČíN 
I - -- - --

Zhotoviteľ MONOLIT Slovakia, s.r.o. 
I 

34125388 i S~020386621 
Rozpočet číslo Spracoval Dňa I 
I Il lng . Hrnčiarik 

1 
12208.2011 

1 
---- - -- - - -

Merné a účelové jednotky 
I , --- -,--

I 
Počet 

, 
Náklady / 1 m.j. : Počet 

, 
Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. , , , 

- - - - --------~---------~ ----------+---- - - - - 1----- - - - - - - - - - 1- - -----------

O' 0,00 : O' 0,00 O: 0,00 , , , 
----_._-- - ---- -_._----- -- - - - - --I 

Rozpočtové náklady v EUR 

A :Základné rozp. náklady B :Doplnkové náklady C :Vedl'ajšie rozpočtové náklady 
- r - - - -r - - - - - - - r - - - - - - - - - -r---------T---- - - r - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - T - - - - r - - - - - - - - -

1 'HSV : Dodávky 
, 324,44 8 'Práca nadčas 

, 0.00 13 'Zariad. staveniska 
, 

2,40%: 41 ,06 , , , , , , I 
-, r - - - - - - -r - - - - - - - -- -r-------- ,- - - - - - - r - - - - - - - - - T----'- -
2 

, 
'Montáž 

, 1 386,36 9 :Sez pevnej podL 
, 

0.00 14 :Mimostav. doprava 
, 

0,00%: 0,00 , , , , 
- r - - - -r - - - - - - - r - - - - - - - - - r--- - ---,-- - - - - - - ,- - - - - - - r - . ,- - -

3 'PSV : Dodávky 
, 

0,00 10 : Kultúrna pamiatka : 0.00 15 : Územné vplyvy 
, 

1,00%: 17,11 , , , I -, r - - - - - - -r - - - - - - - -- -r---- - -, - - - - - . - r -------------------- - - --r----- - - -
4 

, 
: Montáž 

, 0,00 11 
, 0.00 16 : Prevádzkové vplyvy 0,00%: 0,00 , , , , , 

- r - - - -r - - - - - - - r - - - - - - - - - -----------,---------- -r------- - ------------,----r---------
5 ' ''M'' : Dodávky 

, 0,00 , 17 'Ostatné 
, 

0,00%: 0,00 , , , , , 
-, r - - - - - - -r - - - - - - - -- ------- ---,---------- -r------ - ------------------r---------
6 

, 
'Montáž 

, 
0,00 

, 
118 'VRN z rozpočtu 

, 0,00 , , , , , 
- r - - - - - - - - - - - - -1---- - -

[ 
- ~ - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 :ZRN (r.1-6) 1 710,80 12 :ON (r. 8-11) 19 :VRN (r. 13-18) I 58,17 
- r - - - -- - - - - - - - -r-------- I-r------------------- - - - - - -

20 'HZS 
, 0,00 21 'KompL činnosť 

, 
0,00 

, 0,00 , , 22 : Ostatné náklady 

I 
I ._--- 11 -----,--- ---.- - - -

Projektant , D :Celkové náklady 
, t" :~Oč" 7. '2. ,~:;; -

- -
, 1768,97 , 

2~ ~D~~- - - 20,00-;'/0; 1 768,97 
- -, 

, , 353,79 Dill!JlTl_a .P99~s ________________ -t~~alk.<! __________________ 
r -- - - - - - - - - - - --------

Objednávatel' , , 
, 

25 :Cena s DPH (r. 23-24) 2122,76 , 
, , 
I , , 

= , E , Prípočty a odpočty 
Dátum a'podj:lls .)á

n Hrl7~ : Pečlatka , 
zh~i~vit~I' - - - - ,~~"<I@D)'.Ce>Ij~.f ·M,bNUUT SlOVäkia; -s::r:o-. -- - r - -. - - - - - - - - - - - r---·------

26 : Dodávky objednávatel'a 
, 

0,00 AI ' Néun. so. Allny 10 91101 Trenem , 
- r _. - - - - - - - - . 1- - - - - - - -

* " S'Í' - * ~L: 032/652 65 38, fax: 032/658 1205 27 'Kízavá doložka 
, 0,00 , , 

't Z, OB. ZO ~ ,L~C .e : IČO: 34125 388 - ~ - -- ------ - - - - - - - - - r----- - - -

Dátum a j:lodpis '% * <$; , ,~l< l) : Pečia~á)PH: SK 2020386~2!.. _-5- 28 ,Zvýhodnenie + - , 0,00 , 
-- - -
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ROZPOČET 
Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinca 

Objekt: SO 202 Prípojka kanalizácie - hradí mesto 

Časť: Ponuka 1.0 
Objednávateľ' Mesto Trenčin 

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o. 

Spracoval: Ing . Hrnčiarik 

Dátum: 22. 8. 2011 

P é Kód položky Pop's MJ I Mn°lkžstvo dCetnka I Cena celkom , I ce om Je no ova , 

l 2 3 4 1 5 6 7 · 

HSV Práce a dodávky HSV 

119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 

2 119001412 

3 132201201 

4 151101102 

5 151101112 

6 162701105 

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, t:riložné hibky dO 4_m __ 

f-"--+-= .::..:.:..::=--_--+V..:..;:od.:.o:::r..=o-'-v;...ne=-· -"p:..:re",miestnenie vykopku tr.1 ~ 1 0000 m 

171201201 

8 171209000 

I Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 

f-"--+-c..:.:===--_--+'-P.:.op<:.l:;:a:..:to:.:.k:..:z:::a:..s:::k=ladovanle - betónov)< kryt , kamenivo 

9 171209010 Poplatok za skladovanie - asfaltovI' kryt 

m 

m 

m3 

m2 

m2 

m3 

,m3 

~ t 

10 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnenim jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 

11 174101001 . 

12 5833721300 

13 175101101 

14 5833310700 

1.1 

15 113107132 

16 113107141 

5 ---

Zásyp štrkopieskom, so zhulnenim jám, šachiel, rýh, pod komunikáciu do 100 m3 m3 

$trkopiesok 0-32 Z 

Obsyp potnubia šlrkom 

Kamenivo t'ažené hrubé 4-8 N 

Zemné práce - odstránenie cestného krytu 

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrslvy 150 do 300 mm 
0,500 t 

Odstránenie podkladu alebo k tu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t 

Vodorovné konštrukcie 

Lôžko pod potnubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z piesku a štrkopiesku do 
63 mm 

Komunikácie -- - -
Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnenim k amen ivom ťaženým alebo 

m3 

18 566901111 

19 566905111 

20 573221111 

štrkopieskom - - -- --- - -
Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhut nenim podkladovym 
betónom - --- -- ---
Postrek asfaltovI' spojovací bez posypu kamenivom z dechtu ce 

-1
m3 

1m3 I

stného v množstve od O, 50 1
m2 do 0,70 kg/m2 --

21 578141111 Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestrení m jemnozrnny hrAO mm 1 m2 

8 ,-_-r-_____ -rR=úr:..:o:.:v"éc.v:.:e:.:d:.:e:.:.n:.:.ie:.. ----.. --- --- - ---r- ~--

Montáž potrubia z kanalizačných rur z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl do 20% t 
~ 1~ m 

I-""-t~':":';;-=-'---F'--"'-'---- -- ---
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 150 mm m 

22 871313121 

23 28611016000 

Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na potrubi z kanalizatnych rúr z PVC DN 300 + I 
24 877375122 

l-
I 
1 

25 2662300120 

obeiónovanie _ _ _ _ _ ___ -j.:.:ks 

I PVC-U nalepovaná odbočka k-DN 3OO11~mm I kS~--
26 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

27 919735111 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu híbky do 50 mm m I 

28 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zloženim a hrubým urovnanim na vzdialenosť do 1 km t l 

29 979082219 Príplatok k cene za každy ďalší aj začatý 1 km nad 1 km I I 
30 979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny I I 

Presun hmôt HSV 

Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rur z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 

'-"'-'-==:..c-=.:..::.:..._-'-v'-'yc:.·k:.::0r.p.:.e ____ -- _ It 
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4200 

18920 

35880 

35.880.;-

13.373 , 

13 ,37~ . 

~035+_ 

0,155 

5547 

8221 

13.729 1 

3,41h-

5. 7~5J_ 

1,092 

O,24'!1_ 

0,611 ~ 

4070 1 

4,~_ 

,-
6 ,9Q~r-
7521 

6,900 , 

8:;;r-

2190 ' 

21900 

2190 ' 

10,737J 

12937 

10903 

4751 

~,470L 

5.794, 

0,814-

202~ 

32629 

2660 

2660 

10,580 

1Q,311L 

12,463,_ 

32 ,238 ~ 

22.78:).j 

I 
96 ,92~ 

CW.Z.L 
14.395 

i-
06581 

9.982 1 

..Mi1 __ 

33,011 1 

1,092 , 

4,325 

1655 

0330 

4239 

23 ,590L 

1710,796 

987,488 

~9 

54 335 

206 285 

170466 

88,624 

77 ,483 

11 ,059J 

4.lJl01 

5057 

14755 

21868 

145253 

35J 222 

__ ~,!01 _ 

35,204 
I 

35,204
1 

124,251 

~221 

0883 

58,588 , 

129612 

4540 

75.075 

___ 9~~ 

33,011 1 

7,535 1 

56897 

36763 

3624 

7227 

9283 

253,286 

~3,286 1 

1 710,796 
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KRycí LIST ROZPOČTU 
- --- -

Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti 

Objednávater 

Projektant 

Zhotovitel' 

Počet 

Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre 
p.Dorušinca 

SO 202 Prípojka kanalizácie - hradí stavebník 

Iponuka 1.0 

Mesto Trenčín 

PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČíN 

MONOLIT Slovakia, s.r.o. 

Rozpočet číslo Spracoval 

I I rlln-g-.-H-rn-č-ia-r-ik-_---,I 

Merné a účelové jednotky 

Náklady /1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 
- - -- - -- - - - - - - -I- -- -- ----t--- .+. 

O: 0,00 , O, 0,00 , 

Rozpočtové náklady v EUR 

JKSO 

EČO 

Miesto I Trenčín 

IČO IČ DPH 

I 

I 134125388 
1-----11 
I SK2020386621 . 

Dňa 

122082011 
L -- I 
---- --------< 

Počet Náklady /1 m.j. 
- - ~ 

o 0,00 

A :Základné rozp. náklady B :Doplnkové náklady c 'Vedl'ajšie rozpočtové náklady 
- r - - - -r - - - - - - - r - - - - - - - - -r-- ------,- - r -

1 :HSV : Dodávky : 491,40 8 : Práca nadčas : 0.00 13 'Zariad . staveniska 
-, r-------r- .------- -r- ------

2 : : Montáž , 146,17 9 Bez pevnej podl. 0.00 14 Mimostav. doprava 
- r - - - -r - - - - - - - r - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - T - --- -r-- -----

3 :PSV : Dodávky : 0,00 10 'Kultúrna pamiatka 0.00 15 Územné vplyvy 
-, r-------r--------- -,---- - ----,-- ------- -r-------------

4 : : Montáž : 0,00 11 : , 0.00 16 : Prevádzkové vplyvy 
- r - - - -r - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T -r- ----

5 :"M" :Dodávky , 0,00 17 'Ostatné , 
-, r-------r --- ---- --- ---- r 

6 : : Montáž : 0,00 , 18 : VRNzrozpočtu 

T - - - - ,- -

2,40% 

0,00% 
--T--- r -

1,00% 
------T----r-

0,00% 

, 
,-

15,30 l 
_ J 

mj 
0,00 

0,00 
-

;:Z~~-(; -1 ~6~ ----- 637,57 1;:DN(r. ;-~1) ---r 1~ :V~~-(~.~;-~ 8-) --
- r -- - -- - - - - - - - - r - - - - - - - - - +--------+ - r -- - - - - - - -

_ _ _ _ _ -'1-__ 2_1,_68-1 

0,00 20 'HZS , 0,00 21 'Kompl. činnost' , 0,00 1
22 Ostatné náklady 

I 
- - I - -, ~D Celkové náklady , 

- r - _'- - - - - - - - - - - - - - - -------, I , 
~23 Súčet 7, 12,1 9-22 -----1 -r- -------- - -------

__ .J'f?~iatka 
24 DPi- 20,00 % z 659.25 

- - - - - - - - - - - - - -

Projektant 

659,25
1 

131 ,85 
Di'lIl,Jrl1 _aJlQQ~is _____ _ 
Objednávatel' 
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ROZPOČET 
Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinca 

Objekt: SO 202 Prípojka kanalizácie - hradi stavebnik 

Čast': Ponuka 1.0 
Objednávatel': Mesto Trenčin 

Zhotovite!": MONOLIT Slovakia. S.r.o. 

Spracoval : Ing . Hrnči arik 

Dátum: 22. 8. 2011 

P é ' K'd I'k • o o ',.:,',.~ PO~IS • • o... '0 • ',' MJ i Množstvo Cena 
, o po oz y , • 'o." " •• i .' celkom Jednotková Cena celkom 

1 2 r •• : 3 " 4 5 . 6 

HSV Práce a dodávky HSV 637,574 

Zemné práce 93490 ----------- - -, -- -r 
_. - -_.~ 

1 132201201 Výkop ryhy širky 600·2000mm horn.3 do 100m3 m3 3546 10903 

2 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m m2 6448 4,751 

3 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, pri ložné híbky do 4 m m2 6448 2470 

4 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnenim jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 3108 266O 

Vodorovné konštrukcie 

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z PieS~;Š~~PieS-;;-U-d;;-~ l' 
L.:=-===~ __ J.:6~3=m",m,--_________ . _. [!l13 32,238 l 

8 Rúrové vedenie 

6 8944311 66. 
Montáž reviznej šachty z PVC. DN 600/150 (DN šachtyfDN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 2200 do I 
2500mm ks 

7 28661014124 

~_"'::'-____ -r:..P:..re:.:s:.:u:..n:.:hc.:m= ô.:.t .:.:H:.:Sc::V_________________ _ ___ r 

L~E~:é':=:..__...LV"Py'_'_~~,,~"'~:::~_h_m_ô_t pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast. , hmôt alebo SkIOI~~~.V otvo::=--L ~I ____ 0,575 1 __ -.--l3
L

5J.. 
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Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti 

Objednávatel' 

Projektant 

Zhotovitel' 

Počet 

KRycí LIST ROZPOČTU 

Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT p;:;--l 
p.Dorušinca • I 

I 

SO 203 Prípojka NN 

Ponuka 1.0 

,.-------- - --

Mesto Trenčín 

PIO KERAMOPROJEKT a.S. TRENČiN 

MONOLIT Slovakia, s.r.o . 

Rozpočet číslo Spracoval 

'1--------,ll lng . Hrnčiarik 

Merné a účelové jednotky 

Náklady / 1 m.j. : Počet Náklady / 1 m.j. : Počet 

JKSO 

EČO 

Miesto 

IČO 
- -

1 

-
34125388 

Dňa 

122.08.2011 

r - - -

Trenčín 

IČ DPH 
-

+--
J SK2020386621 

Náklady / 1 mj. 

l 
II 
I 

l 

- - - - - -- - - - - - - - r - - - - - - - - - -r - - - - - - - - - - - t- - - - - - - - - - - -r - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - t- - - - - - - - - - -

O: 0,00 : O: 0 ,00 : ____ 0_: ________ 0_,_0_0-1 

Rozpočtové náklady v EUR 

~ r - ~~~~a_d_n~ !~~~. rn~~I~~~ _ _ _ _ ~ r _ ~D_o~~n_k_o~~ ~ák!~dy - - - - f~ ___ :yed~aJŠie ~~zp~č~ové ~~kla~~~: _ _ _ _ . _ 

1 :HSV :Dodávky : 0,00 8 :Práca nadčas ' 0.00 13 'Zanad staveniska , 2,40%: 17,76 
-, r-------r--------- -r-- -----T- -- -- -I - -- - -- - - -- --

2 : :Montáž : 0 ,00 9 :Sez pevnej podl. ' 0.00 14 'MImostav doprava ' 0,00%' 0 ,00 
- r - - - -r - - - - - - - r- - - - - - , - - - - - - - - r- - - -- - í - T ,- - -j 

~ iPSV ~D~~á~~y ___ ~ ______ 9 ,-09 1~ ~K~I~~n~ ~~~~t~a ~ _______ 0~0_J1~ ~U~~~~é_ vp~~y ________ _ ____ -:- _1~0~~o ~ ______ ~ ,~~ 
4 : :Montáž : 0,00 11 : : 0.00 16 :Prevádzkovévplyvy : 0,00% : 0 ,00 
- r - - - -r - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T - - - - - - - - - - r - -- - - - - - - - - - - - - - - -.,- - - - r - - - - - - - -

5 :"M" : Dodávky : 0,00 : 17 :Ostatné : 0,00%: 0,00 
- 1 r - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T - - - - - - - - - - - r - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. - r - - - - - - - - -

6 : : Montáž : 739,97 : 18 : VRNzrozpočtu : 0 ,00 

~ ~~~~(~~ ~6~ ~ ~ ~ ~ ~ 1--___ 7_3_9_, 9_7-+1~ rD~ ~r~ ~-~1! ~ ~ ~ I 1 ~ lV~~ (~. ~~-18l ~ ~ __ ~ - _ ~ - - -. !_-=--~ ~5, 16 ~ 
20 :HZS : 0 ,00 21 : Kompl. činnosť : 0 ,00 22 :Ostatné náklady , 0 ,00 I 

Projektant , D :Celkové náklady 

, 
, 

Dil~fl1i1Jl99t:J!S ________________ .t~čja!k~ 
Objednávatel' , 

Spr8covanfi systémom CENKROS plus. tel. 04 1f107 10 II 

, 
, 
, 
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~ - r -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,--------1 

2? ~S~~~t? ,_13,_ 1:!2 ________________ 1--1 ___ 7_6_5_,1_3-1 

153,03 24 'DPI-, 20,00 % z 765,13 
I --

25 :Cena s DPH (r. 23-24) 918,16 
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ROZPOČET 
Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinca 

Objekt: SO 203 Pripojka NN 

Časť: Ponuka 1.0 
Objednávatet·: Mesto Trenčin 

Zhotovite!": MONOLIT Slovakia. S.r.o. 

Spracoval: Ing. Hrnčiarik 

Dátum: 22. 8. 2011 

A. ' I Množstvo Cena 
P " Kód pOlozky I POpIS MJ I celkom Jednotková Cena celkom 

1 2 ' 3 45 6 7 

M 

~ ~~ 
2 

3 NN 002 -
4 NN 003 

5 NN 004 

6 NN 005 

7 NN 006 

8 NN 007 

9 NN 008 

10 NN 009 

11 NN010 

12 NNOll 

13 NN 012 

14 NN 013 

15 NN 014 --
16 NN 015 

17 NN 016 --
18 NN 017 

~ NN 018 

20 NN 019 

03 

21 NN 021 -
22 NN 022 

23 NN 023 

24 NN 024 

Práce a dodávky M 

Inätalačný materiál 
,--- ------- 1 

j ks J 
1= -
c j 
kg 1 

j
kS r 
ks 

kmpl 

~om. r~. RE, HAS MA Krompachy, RE 2.0 Z W 25A PO 

~apojenie sa na verejnú sieť v skrini SR 

~tky 40 A gG, PSHOO - -
Kábel NAYY-J 4x16mm ---- -

Ukončenie káblov do 4x25 

Ocel". pozink. páska FeZn 30/4 mm, lkg=1 ,05m -
Svorka pripájacia SPl -
Svorka se?jovacia SS --

Pripojenie uzemnenia na RE 

Ochranná trubka 32mm pevná, vr. pások na uchytenie na stip -
Mech. ochrana kábla - žlté káblové platne: 150 x 1000 mm KPL 150/10 SLER-PE -1~ I Chránička FXKVR 63 mm, vrátane spojok 

Výstražná fólia š=22cm ---- -

Zemné práce - - ----

~ytýčenie trasy kábl. vedenia v zastavanom (voľn om) priesto~ 

Výkop káblovej ryhy 35x70cm v zemine tr.3 

~.káblovej~hy 35x70cm v zemine tr.3 

~ý~p káblo~tryhy 50x120cm v zemine tr.3 

Zához káblovej ryhy 50x120cm v zemine tr.3 

Zriadenie káblového lôžka + piesok (beton) _ 

Výstražná fólia Š. 22 cm - -

HZS -
Revízia vr. revíznej správy - -
Dokumentácia skutočného stavu 

PPV z montáže 6% 

Drobný montážny materiál 3% 

t~ ... 
m 

m 

' sub J 
sub 

sub 

sub _____ .....L:c:;::......L 
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l 'O~i 
---.!..QQQ 

?"QOO 

3Q,000 

~OOO 

18, 000
1 

2000 

2000 

1000 

3000 

14,000 

lQ,QooL 

14,0001 

-:~m~O 
4L OOO 

_lQ,OOO 

10.000,_ 

14,000 

14,000 

1,000J _ 

1000 

1,000 

1,OQQ 

120789 

51796 

2922 

2,065 
I 

3,029
1 

2,226 

3489 1 

--

2943 1 

2718 1 

1990
1 

1584 1 

- -

37231 ' 

3,542 

1359 

6282 

~221 

2,~--

0.300 l 

- ---

1~328 

46135 

22120 

8422 -

739,973 

360,171 

120789 

51796 

8766 

61950 

12116 

40 L06§. 

6978 

5886 

2718 

5970 

22 ,176 

148,797 

0745 

14168 

5436 

62820 

3W O 

29 , 21 ~ 
4,200 1 

231,005 

154328 

46135 

22120 

8,42~ 
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Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti 

Objednávatel' 

Projektant 

Zhotovitel' 

KRycí LIST ROZPOČTU 

Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre · 
p.Dorušinca 

SO 204 Prípojka slaboprúdu 

Ponuka 1.0 

Mesto Trenčín 

PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČíN 

MONOLIT Slovakia, s.r.o. 

i 

I 

I 

I 
'--_________________ 1 

Rozpočet číslo Spracoval 

I Ilrln-g-.-H-rn-č-ia-r-ik-----,1 

Merné a účelové jednotky 

JKSO 
I 

EČO 

Miesto Trenčín 

IČO IČ DPH 

I 
I 

134125388 S K2020386621 

Dňa 

Počet : Náklady /1 m.j. : Počet : Náklady / 1 m.j. : Počet : Náklady /1 mj. l 
- - -- - -- - - - - - - - r - - - - - - - - - -r - - - - - - - - - - - -r - - - - - - - - - - -r - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - T - - - - - - - - - - - - - -

o: 0,00 : o: 0,00 : o, 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

~ r _ ~~~~a_dn~ !~~~. rn~~I~~~ _ _ _ _ B ,.- _ ~D_o~~~k_o~~ ~~k~ad_y _ _ ___ _ I ~ r _ :ye~~a}ši~ ~~z~oč~o~é n~~I~~y _ r _ _ ____ _ 

1 :HSV : Dodávky : 0,00 8 'Práca nadčas ' 0,00 1 13 'Zariad. staveniska ' 2,40% ' 12,36 
- 1 r-------r--------- -~---- -- -~._- --- ---~-r - -- -- - --- T--- r-- -----1 

; ~P~~ - - ~:~~:~~y- - - ~ - - - - - - ~:-:~ 1~ ~:~;:;:~n~~~~;ť;a ~ - - - - - - - - :~:: f~ ~:~:~::-:~p~:::~va - - - - - - - - - ~ -:~:~:t -----::~: 
; : :M~~t~ž- - - -: - - - - - - 0,-00 1~ :- - - - - - - - - - :- - - - - - - - - o~o~ }~ :p~e~-á~z~~V~ ~~Iy-v~ - - - - - - - - - - :- -O~O~~o : ------0,00 

~ t:~ ,"tr:;, • f : ::: :~: "IDN " ,_ ") ••• i - j:: ::~E:::~:"~ • __ • : ..••••• _ ' 000% ~-- ~~~; 
20 :HZS : __ D,_O~ ~ :Kompl činnost' '_ 0,00. 1 22 , Ost~tné náklady , 0,00 I 
Projektant 

532,36 
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ROZPOČET 
Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinca 

Objekt: SO 204 Prípojka slaboprúdu 

Časť: Ponuka 1.0 
Objednávatel': Mesto Trenčín 

Zhotovíteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o. 

Spracoval: Ing. Hrnčiarik 

Dátum: 22. 8. 2011 

P é Kód položky POpiS MJ ' Množstvo Cena Cena celkom 
' celkom jednotkova 

- 1- 2 3 4 5 6 7 

M Práce a dodávky M 514,852 

22·M Montáže oznam a zabezp zariadení 216850 

1 SL 001 SkrinkaUR· KroneBox A2 (kompletne vybavená· LSA+ uzemňovacie lišta) ks 1000 101665 101665 

2 SL 002 Kábel TCEPKPFLES 3XNO,6 m 30000 2023 60690 

3 SL 003 Mechanická zábrana KPL 200xl OOOmm ks _o 1l,QQ0 1659 19908 ---- -

4 SL 004 Výstražná fólia š:22cm -- Im ! 12,000 . 0,1391 1,668 

1m 
I 

29280 1 5 SL 005 Pásik FeZn 30x4mm - ---- - -- +- 12,OQQ, 2,~ 

6 SL 006 Svorka SR03 ---- [ks , 1,000 3 ,6}~ 3,639 1 

Zemné práce 84 601 

7 SL 007 Vytýčenie káblovej trasy v zastavanom priestore km 0020 37,231 0745 

8 SL 008 Výkop káblovej ryhy 35x7Ocm v zemine tr.3 m I 12000 3542 42504 

9 SL 009 Zához káblovej ryhy 35x70cm v zemine tr.3 m 
I 

12000 1359 16308 

10 SL010 Výkop káblovej ryhy 5Ox120cm v zemine tr.3 m 0000 6282 0000 

11 SLOll Zához káblovej ryhy 50x120cm v zemine tr.3 m_ --- 0,000 ~l! - __ 0,9QQ 

12 SL012 Zriadenie káblového lôžka + piesok (beton) ---- - m I 12,000 2,087 . 25,044 -

03 HZS 213401 

13 SL013 Revízia vr. revíznej správy -1~Ub ---.1000 1 154 328 154 328 

14 SL014 Dokumentácia skutočného stavu sub 10001 46,135 46135 

15 SL 015 PPV z montáže 6% - ----- I s~ I---- 1,000 [ 7052 7052 

16 SL016 MSD z dodávky 3,6% Isub 1 10001 3660 3660 1 

17 SL 017 Drobný montážny materiál 3% -1s~ __ 1,000 2,226 -- 2,226 1 

Strana 1 zl 
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Monolit Slovakia s.r.o., Nám. sv. Anny 10, Trenčín 
Časový harmonogram stavby "Náhradná výstavba RO v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinca" 

Mesiac sept 11 október 11 november 11 december 11 1 anuár 12 február 12 marec 12 apríl 12 máj 12 'ún 12 
Týždeň 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 521 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Prevzatie staveniska 
SO 100 Príprava územia 
SO 101 Rodinný dom 

Zemné práce a zakladanie 
HSV Zvislé a vodorov. konštr., krov + krytina 

Rozvody a inštalácie voda, kan ., el. OK,plyn 

Upravy povrchov omletky,potery, tepelne izolacie, obklady apod 

Dokončovacie práce maľby , kompl.zar.premetov,stolár 

SO 102 Oplotenie 
SO 103 Spevnené plochy 
SO 104 Záhradný domček 
SO 201 Prípojka vody 
SO 202 Prípojka kanalizácie 
SO 203 Prípojka NN 
SO 204 Prípojka slaboprúdu 

Spacoval : Monolit Slovakia, výrobné odd., 18.8.2011 


