
Z M L U V A O DIE L O č.217/2011 
uzatvorená podl'a § 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 

predpisova podľa zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

Objednávateľ: 

Sídlo: 
Zastúpené: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu : 

IČO : 
Tel.: 
Fax: 
E-mail : 

(ďalej len: "Objednávatel"') 

Zhotoviteľ: 

Sídlo: 
Zastúpený: 
Oprávnený na rokovanie 
-vo veciach technických : 
-vo veciach zmluvných : 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 

IČO : 
IČ DPH: 
Označenie registra : 
Číslo zápisu: 
Tel.: 
Fax: 
E-mail: 

(ďalej len: "Zhotovitel"') 

čl. I. 
Zmluvné strany 

MESTO TRENČíN 
Mierové námestie 2, 911 64 TRENČíN 
Mgr. Richardom Rybníčkom, primátorom 
DEXIA Banka Slovensko, a.s. pobočka Trenčín 
0600536001/5600 
00312037 
032/6504111 
032/7432836 
msu@trencin.sk 

MONOLIT Slovakia, s.r.o. 
Námestie sv. Anny 10. 911 01 Trenčín 
Ing. Miloš Lančarič , konatel' 

p. Dušan Pevný, konatel' 
Ing. Tomáš Orság, konatel' 
ČSOB, a.s. 
0084326293/7500 
341 25388 
SK 2020386621 
Okresný súd Trenčín , v odd .: Sro 
755/R 
032 1 65 26 538 
032/6581 205 
monolit@monoli1.sk 

čl.II. 
Predmet zmluvy 

l . Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotovitel'a zhotoviť dielo: "Náhradná výstavba 
rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p. Hamaja". v rozsahu podl'a projektových 
dokumentácii na realizáciu prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a ktorá bola neoddelitel'nou 
súčasťou súťažných podkladov verejného obstarávania: 
PD KERAMOPROJEKT, a.s. Trenčín z 06.2010,zák.čÍslo: 4854-84-000-10-90 

2. Zhotovitel' je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II . tejto zmluvy (1. z.: "dielo") 
odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d zákona Č . 
50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN, podl'a projektovej dokumentácie 
uvedenej v ods. 1 tohto článku sám, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. 

3. Zhotovitel' je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil 
objednávatel'ovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní - v podprahovej zákazke na 
uskutočnenie stavebných prác sp. zn.: VO/PZl1/2011 : "Náhradná výstavba rodinného domu 
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v súvislosti s MŽT pre p. Hamaja" . Táto ponuka je archivovaná ako súčasť dokumentácie 
o verejnom obstarávaní u objednávatel'a . 

čl. III. 
Termín plnenia 

1. Zhotovitel' sa zaväzuje, že zhotoví a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy 
v nasledovných termínoch : 

Etapa Termín 
Odovzdanie staveniska: Najneskôr do 10 dní po dni, v ktorom nadobudne účinnosť 

táto zmluva 
Začatie prác: V deň odovzdania staveniska 
Kompletné ukončenie prác: Najneskôr v lehote do 9 mesiacov po dni, v ktorom 

nadobudne účinnosť zmluva s úspešným uchádzačom 

Zhotovitel' je povinný realizovať práce aj podl'a termínov uvedených v harmonograme prác, 
ktorý vypracoval zhotovitel' a ktorý tvorí prílohu Č . 2 k tejto zmluve. 

2. Ak zhotovitel' pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 
termínom , zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, 
pokial' bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami , touto zmluvou 
a projektovou dokumentáciou uvedenou v čl. I tejto zmluvy. 

3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie 
sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel' povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný 
dozor objednávatel'a a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávatel'ovi aj list. Následne 
objednávatel' začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotovitel'om. Všetky prípadné 
naviacpráce musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené v stavebnom denníku 
a vopred upravené písomným dodatkom k tejto zmluve, príp. novou zmluvou . V prípade 
porušenia tohto ustanovenia má objednávatel' právo odstúpiť od tejto zmluvy a zároveň má 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela uvedenej v čl. IV tejto zmluvy. Vyššie 
uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávatel'a na náhradu škody, ktorá 
mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá 
škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

4. V prípade vzniku zhotovitel'om nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, 
príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto 
ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávatel' v omeškaní s poskytnutím dohodnutého 
spolupôsobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom 
denníku s odôvodnením. 

5. Objednávatel' sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu. 

čl. IV. 
Cena predmetu zmluvy 

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákona Č . 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisova v súlade 
s ponukou zhotovitel'a ako pevná zmluvná cena a predstavuje: 

Cena bez DPH: 155.509,38 €, slovom jednostopäťdesiatpäťtisícpäťstodeväť 38/100 Eur 

2 



MesIa Trenčín 

DPH 20%: 
Cena s DPH: 
25/100Eur 
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31.101,87 €, slovom tridsaťjedentisícjednostojeden 87/100 Eur 
186.611,25 €, slovom jednostoosemdesiatšesťtisícšesťstojedenásť 

2. Dohodnutá cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom 
rozpočte podl'a objektov v členení podl'a ,,výkazu výmer" z projektovej dokumentácie uvedenej 
v čl. II tejto zmluvy. Rozpočet (ocenený "Výkaz výmer") je neoddelitel'nou súčasťou tejto 
zmluvy. (Príloha č . 1). 

3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na: 
a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, 
b) aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy. 

čl. V. 
Platobné podmienky 

l. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotovitel' bude vykonané práce fakturovať 
priebežne a to nasledovne: 

a) počas realizácie diela vystaví mesačné čiastkové faktúry, ktorých súhrn neprekročí 
90 % ceny diela podl'a tejto zmluvy s tým, že prvú faktúru môže vystaviť a doručiť 
objednávatel'ovi najskôr na 30. deň po začatí prác na diele, 

b) konečnú faktúru spolu so zvyšnými 10% prác vystaví a doručí zhotovitel' 
objednávatel'ovi do 30 dní odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť 
kolaudačné rozhodnutie na predmetnú stavbu 

2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej 
republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti , objednávatel' je oprávnený 
vrátiť ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 
a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávatel'ovi. 

3. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený 
stavebným dozorom objednávatel'a. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať 
práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotovitel' vystaví faktúru na sumu zníženú 
o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác. 

4. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávatel'a. 

čl. VI. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných 
skúšok. Vzájomne a preukázatel'ne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou 
prevzatia diela. 

2. Zhotovitel' písomne vyzve objednávatel'a najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom 
dokončenia diela k záverečnému prevzatiu . 

3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis 
prípadných zistených vád a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach 
na ich odstránenie, prehlásenie zhotovitel'a, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávatel'a, 
že dielo preberá. 

4. Pri odovzdaní diela je zhotovitel' povinný predložiť objednávatel'ovi všetky doklady všetky 
doklady potrebné k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných 
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právnych predpisov aSTN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na 
dielo. 

5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávatel'a vlastnícke právo k dielu. 

čl. VII. 
Záručná doba a vady diela 

1. Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti 
dohodnuté v zmluve. 

2. Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov, začína plynúť odo dňa odovzdania diela 
objednávatel'ovi. 

3. Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 
objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotovitel' vtedy, 
ak bol i spôsobené porušením jeho povinností. 

4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávatel' 
písomne upozorní zhotovitel'a na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli , že počas záručnej 
doby má objednávatel' právo požadovať a zhotovitel' povinnosť bezplatne odstrániť zistené a 
reklamované vady. 

5. Zhotovitel' sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela v čo najkratšom, technicky 
možnom čase , najneskôr však do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie 
objednávatel'om. 

6. Zhotovitel' sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania , ak 
nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený 
zápis. 

čl. VIII. 
Zmluvné pokuty a náhrada škody 

1. V prípade, že zhotovitel' nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne alebo v prípade 
omeškania zhotovitel'a s ktorýmkol'vek termínom uvedeným v harmonograme, ktorý tvorí 
prílohu č . 2 k tejto zmluve, objednávatel' má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny 
diela za každý, aj začatý deň omeškania. 

2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII . bod 5 zhotovitel'om má objednávatel' nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každý aj začatý deň omeškania . Rovnako má 
objednávatel' právo na zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé porušenie povinnosti 
ustanovenej v tejto zmluve, pokial' v zmluve nie je ustanovené inak. 

3. Objednávatel' má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každý aj začatý deň 
oneskorenia odstránenia vád, t.j. ak reklamované vady zhotovitel' neodstráni do 10 dní, resp. 
v inom dohodnutom termíne . 

4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla 
v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, 
ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

5. V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry, zhotovitel' má právo na úrok 
z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. 

čl. IX. 
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Spolupôsobenie objednávateľa 

V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, 
objednávatel' sa zaväzuje, že poskytne zhotovitel'ovi primerané spolupôsobenie na základe 
písomnej výzvy zhotovitel'a, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto 
zmluvy. 

čl. X. 
Stavebný denník 

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona 
č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení. 

2. Do stavebného denníka môžu robiť .záznamy len stavbyvedúci zhotovitel'a, prípadne jeho 
zástupca a stavebný dozor objednávatel'a, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený 
zástupca objednávatel'a, resp. projektant stavby. 

3. Zhotovitel' je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude 
denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy - postup 
realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. 
Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný 
dozor objednávatel'a. 

4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zaplsy najneskôr do troch 
pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do 
troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený. 

čl. XI 
Osobitné ustanovenia 

1. Zhotovitel' je povinný uskutočňovať stavbu len s použitím osoby, ktorá je držitel'om 
dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podl'a § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 
ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci pre pozemné stavby) alebo 
dokladu ekvivalentného podl'a práva EÚ. V prípade, ak by počas zhotovovania diela 
došlo k zmene tejto osoby, je Zhotovitel' povinný najneskôr v deň tejto zmeny predložiť 
objednávatel'ovi fotokópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti 
uvedeného v predchádzajúcom texte. V prípade, ak zhotovitel' túto svoju povinnosť 
nesplní (t. z. buď bude postupovať pri plnení tejto zmluvy bez takejto osoby, príp. 
nepredloží nový doklad pri zmene tejto osoby), má objednávatel' právo na zmluvnú 
pokutu vo výške 300,- € za každý, aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti 
a okrem toho má objednávatel' právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou 
zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávatel'a na náhradu škody, ktorá mu 
vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá 
škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

2. Zhotovitel' je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku 
poriadok a čistotu . Zároveň je zhotovitel' povinný dodržiavať podmienky platných 
a účinných VZN Mesto Trenčín a aj iné právne predpisy Slovenskej republiky. 

3. Zhotovitel' deklaruje, že si preveril správnosť projektovej dokumentácie a výpočtu "výkazu 
výmer" na základe predloženej projektovej dokumentácie uvedenej v čl. II tejto zmluvy a 
zistené nedostatky projektu alebo odchýlky vo "výkaze výmer" od projektu ocenil 
samostatne a nezahrnul ich do celkovej ponukovej ceny predmetu zákazky - do ceny 
uvedenej v čl. IV tejto zmluvy. Vo svojej ponuke však na tento fakt upozornil 
objednávatel'a - verejného obstarávatel'a. V prípade že, chyby projektu a odchýlky vo 
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výkaze výmer zistí zhotovite!' až počas realizácie diela, je povinný ich vykonať na svoje 
náklady a z tohto titulu nebude požadovať zvýšenie ceny počas realizácie . Zvýšenie ceny 
môže zhotovite!' požadovať len v prípade, ak chyby v projekte, resp. chyby vo "výkaze 
výmer" nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Tie položky, ktoré nie sú 
uvedené vo výkaze výmer, ale sú súčasťou projektovej dokumentácie uvedenej v čl. 
II tejto zmluvy, budú predmetom rokovania medzi objednávate!'om a zhotovite!'om. Na 
základe tohto rokovania bude (po ich odsúhlasení obom stranami, ak uchádzač na ne 
upozornil v ponuke) o tieto položky dodatkom primerane upravená cena za dielo uvedená 
v čl. IV tejto zmluvy, príp. budú predmetom samostatnej zmluvy. Cena za tieto položky sa 
nesmie odlišovať od priemerných bežných cien na trhu. Položky, ktoré sú uvedené vo 
výkaze-výmer, ale nie sú ocenené, sa považujú za zahrnuté v iných položkách výkazu
výmer. 

4. V prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde ku zmene projektovej dokumentácie 
uvedenej v čl. II tejto zmluvy (napr. v dôsledku stavebného konan ia) , je zhotovite!' povinný 
uskutočniť dielo upravené o tieto zmeny, o čom zmluvné strany uzavrú medzi sebou 
dodatok, ktorým v prípade potreby upravia aj cenu, príp. budú predmetom samostatnej 
zmluvy. 

5. Zhotovite!' zodpovedá za všetky škody spôsobené tretím osobám v súvislosti s činnosťou 
suvlslacou s predmetom tejto zmluvy a je zároveň povinný zabezpečiť 

zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti 
s činnosťou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy, a to do 10 dní odo dňa , v ktorom 
nadobudne účinnosť táto zmluva minimálne na poistnú sumu minimálne vo výške 100.000 
€ pre každý jednotlivý prípad. Zhotovite!' je povinný toto poistenie udržiavať a financovať 
počas celej platnosti tejto zmluvy. Zhotovite!' je povinný preukázať, že má uzavreté toto 
poistenie v požadovanej minimálnej výške a to do 10 dní odo dňa , v ktorom nadobudne 
účinnosť táto zmluva (predloží objednávate!'ovi kópiu poistnej zmluvy alebo poistky). 
Rovnako je zhotovite!' povinný i nformovať objednávate!'a aj o akýchko!'vek zmenách 
týkajúcich sa tohto poistenia. V prípade, ak by zhotovite!' nemal zabezpečené toto 
poistenie počas trvania tejto zmluvy minimálne v uvedenej minimálnej výške alebo ho 
nepreukáže pod!'a predchádzajúceho textu, má objednávate!' právo odstúpiť od tejto 
zmluvy a zároveň má objednávate!' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela 
uvedenej v tejto zmluve (okrem toho má však aj nárok na náhradu prípadnej škody a to 
v plnej výške) . 

čl. XII. 
Odstúpenie od zmluvy 

1. Objednávate!' je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy 
zo strany zhotovite!'a. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä 
ak zhotovite!' : 
a) bude meškať s termínom plnenia pod!'a tejto zmluvy alebo s akýmko!'vek termínom 

uvedeným harmonograme prác uvedenom v prílohe č . 2 k tejto zmluve o viac ako 10 dní, 
b) ak zhotovite!' bude preukázate!'ne vykonávať práce vadné, t.j . v rozpore s podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotovite!' objednávate!'om 
v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu 
neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu , 

c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela , alebo inak 
prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy, 

d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávate!'a, prevedie všetky, alebo niektoré práva 
a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby, 

e) v prípade uvedenom v čl. XI ods. 1 tejto zmluvy (porušenie povinnosti uskutočňovať 
stavbu len s použitím osoby, ktorá je držite!'om dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané 
činnosti. ... alebo nepreukázanie jej odbornej spôsobilosti a pod.) 

f) v prípade porušenia iných povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy (napr. čl. XI 
ods. 5 tejto zmluvy a pod.). 
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2. Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy 
dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podl'a tejto 
zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídatel'ných okolností a ak 
predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny podl'a tejto zmluvy. 

3. V prípade, ak je objednávatel' v omeškaní s úhradou faktúry oviac ako 60 dní po uplynutí 
lehoty jej splatnosti , je zhotovitel' oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného 
oznámenia doručeného objednávatel'ovi. 

čl. XIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude táto zmluva zverejnená 
v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopíňať len formou písomných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddelitel'nú súčasť tejto 
zmluvy. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávatel' po jej podpísaní obdrží tri 
a zhotovitel' dve vyhotovenia . 

4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom 
znení. 

5. Všetka komunikácia objednávatel'a a zhotovitel'a bude prebiehať v slovenskom jazyku a pre 
prípad sporu bude rozhodné právo SR. 

V Trenčíne dňa ... J~ .... ~ : .. '!:-!?/.1 ....... . 
Objednávatel': 

--.......... ~ ............ ... /ť ............................... . 
Mgr. R(ch d Rybníček 
primátor esta Trenčín __ ~ 

Príloha č . 1 
Príloha č . 2 

Výkaz-výmer /ocenený/ 
Harmonogram prác 

V Trenčíne dňa 22.08.2011. 

Zhotovitel': 

. .4 

p()dpi~, anonymi7..(waný 

.. .1 ~ ... ~ .. -: .. -:.~.~~ .. ~~ ....... . ~ .... .. . 
1/' Ing. Miloš Lančarič 

konatel' 

MONOLIT Slovakia, s .r.O. 
Nám. sv. AlIIIr IO. 911 Ol TrelIčilI 

Tel. 032/652 65 38. Fux. tJ321658 12 05 
léo: 34 1253811 

lé DPH: SK 202038662/ -3-
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KRycí LIST ROZPOČTU 

Názov stavby Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja I JKSO 1---
I 

ECO 

Miesto Trenčin I L-_ ________ ~ _____ o _________________________ o, 
-----~~---

ICO ICOPH 

134125388 I 
1 

SK2020386621 
I 

Objednávate!' Mesto Trenčín 

Projektant PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENCiN 

Zhotovitel' MONOLIT Slovakia. s.r.o. 

Rozpočet čislo Spracoval Oňa Položiek 

I 
22_ 8_ 2011 I I I I Il lng . Hrnčiarik 

'----------~ J 
Merné a účelové jednotky 

~-------.---~---r~~--------,,--------'r-------------'---------~ 

Počet : Náklady /1 m.j. : Počet : Náklady / 1 m.j. : Počet 
, , Náklady /1 m.j. 
j-- - - - - - - - - - - -; - - - - - - - - - - - ; - - - - - - - - - - - ~ - - -- - - - - - -: oo -- __ I 

~ ______ ~' _______ L' _ ___ _____ ~: _____ ~ _____________ • _ _ ___ ~~ ______ __ ~I 

Rozpočtové náklady v EUR 

A :Základné rozp. náklady 
- T _L - -r - - - - - r - - - - - - - - - - -

1 :HSV :oodávky : 6420,48 , , , 
-i r-----r---------- -, 
2 , :Montáž : , , , 62467,53 
- -r -- - -r - - - - - r - - - - - - - - - - -

3 :PSV :Oodávky : 31 727,84 , , , 
-i r--- - -r- - ---- - --- -

B :Doplnkové náklady 

8 : Práce nadčas : , , 
--r---------T-----------

9 : Bez pevnej podl. : , , 

10 : Kultúrna pamiatk~ , , 
--r -- -------T-----------

c : Vedľajšie rozpočtové náklady 
- T - - .L. - - - - - -- - - - - - - - - - - - -r - - - - - - - - - - -

, 
13 'Zariad. staveniska 2333,01 
- -r- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - -

, 
14 ,Mimostav_ doprava 0,00 , 

- T - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -;- - - - - - - - - - - -

, . 
15 ,Uzemné vplyvy 1 516,63 , 
- T - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -r - - - - - - - - - - -

4 : :Montáž : 39336,41 11 : : 16 : Prevádzkové vplyvy : 0,00 
t I I t I I 1 

- T - - - -r - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T - - - - - - - - - - - - -r - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -r - - - - - - - - - - -
, 

5 1"M" 
- i 

6: 
0,00 : [ 17 :Ostatné : 0,00 

, , 
,Oodávky , , , 
r--- - -r--- ------ --

:Montáž : 11 707,47 
-----------t -----------r 1-8 tv~~ -z ~o~po~t~ -- - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - - ~ ,-OO -

; tZ~-N-(;.L1 ~6~ - - -~ - - -1-5~ -~~~ ,-7; - 1-2 ;-O-N-(;. ~.~~)- - - ~ - - - - - - - - - - -r1-9 ~~~~ ~r.- 1-3~1~)- -- - - - - - - - - - - - -~ - - - - ; -8~~,~~ -

2~ :;Z~- -- - - - - -: - - - - - - - ~ ,-O~ - 2-1 :K~~;I.-~n-n~~·- :- - - - - - - - ~ ,-O~ - 12~ :o-s;a~~ ~á-kl~~y-- - - - - - - - - - - - -: - - - - - - - ~ ,~~ -

; ~~ T _ _ ~c_e~~o_v~ _~~k!~~y _______ T __ __ ______ _ 

: j 23 : Súčet 7. 12. 19-22 : 155509,38 
I ~ - -j- - - -- -- - -- - - -- - - - - - - - -- -- - -r - - - - - - -- - - -

Projektant 

• 
, 124 :0PH 20.00 % z155509.38 : 31101,87 

O.?tlHT131'pQcfR!s ________________ ľ~~a!k~ _ _______ -- _______ -- - ' ~- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -r - - - - - - - - - - -
Objednávateľ , , , 

25 :Cena s DPH (r. 23-24) : 186611,25 
, 

Spracovan' sys~mom CENKROS plus, Id.041{10710 11 



Rekapitulácia objektov stavby 

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja Dátum: 

Objednávateľ: Mesto Trenčín 

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o . 

Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s 
2011024-1 MŽT pre p.Hamaja 155509,38 

A SO 100 Príprava územia I 536,34 

A.1 Ponuka 1.0 536,34 

B SO 101 Rodinný dom 134035,62 

6 .1 Ponuka 1.0 134035,62 

c SO 102 Oplotenie 9508,39 

C.1 Ponuka 1.0 9508,39 

D SO 103 Spevnené plochy 5198,84 

D.1 Ponuka 1.0 5198,84 

F SO 201 Prípojka vody - hradi mesto 1 654,81 

F.1-0 Ponuka 1.0 1 654,81 

G SO 201 Prípojka vody - hradí stavebník 1113,71 

Projektant: 

Spracoval: 

31101,87 

107,27 

107,27 

26807,12 

26807,12 

1 901 ,68 

1 901 ,68 

1039,77 

1 039,77 

330,96 

330,96 

222,74 

PIO KERAMOPROJEKT a . ~ 

Ing . Hrnčiarik 

186611,251 

643,61 

643,61 

160842,74 

160842,74 

11410,07 

11410,07 

6238,61 

6238,61 

1 985,77 

1985,77 

1336,45 

G.1-0 Ponuka 1.0 1113,71 222,74 1336,45 

H SO 202 Prípojka kanalizácie - hradí mesto 1153,64 230,73 . 1384,37 f-'--'--___ -+----=--=-::=-=-'-'..I..::.LC.:C.-'-'-"-'-=c:.=.::.c::...:..:--'.:..:...::c-::..:_ccc:....:'-C.: _______________________________ . ______________ ____ + ______ _______________ ____ _ 

H.1-0 Ponuka 1.0 i 1153,64 1 230,73 ! 1384,37 

I SO 202 Prípojka kanalizácie - hradi stavebník I 962,54 192,51 1155,05 

1.1-0 Ponuka 1.0 962,54 192,51 1 155,05 

J SO 203 Prípojka NN 789,29 157,86 947,15 

J.1-0 Ponuka 1.0 789,29 157,86 947,1 5 

f-'-K ____ +----'-S_0_2--'-0_4_P_rí-'-p_o ... jk_a_s_la_b_o-'-p_ru_'d_u _________ -+ _____ --=-5-=-=.;56~~ _____ 11_1,24 _____ _ _____________ ~_6},~~ 

K.1-0 Ponuka 1.0 556,20 111 ,24 667,44 

155509,38 

• 
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MONOLIT Slovakia, s.r.o. 
ľ';run. Sl'. Anlly JO. 9 11 O 1 Trenčín 

TeL: 032/652 65 38, Fax: 032/6581205 
IČO: 34 125 388 

IČ DPH: SK 2020386621 -5-



Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti 

Objednávateľ 

Projektant 

Zhotoviteľ 

Počet 

KRycí LIST ROZPOČTU 

Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre 
p.Hamaja 

SO 100 Príprava územia 

Ponuka 1.0 

Mesto Trenčin 

PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČíN 

MONOLIT Slovakia, s.r.o. 

Rozpočet čislo Spracoval 

,------'!! lng . Hrnčiarik 

Merné a účelové jednotky 

Náklady /1 m.j. : Počet Náklady / 1 m.j. 

0,00 : O: 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

Počet 

JKSO 

EČO 

Miesto Trenčin 

IČO IČ DPH 

34125388 SK2020386621 

Dňa 

!22.08.2011 

Náklady /1 m.j. 

O; 0,00 

A iZákladné rozp. náklady C ~\fe~r~~_šie_ ~~zpočtové náklad! __ 

1 :H5V : Dodávky 0,00 8 :Práca nadčas 0,00 13 Zariad. staveniska 
, , r---------------r----------------- -- ---T- - ---- - ---- --, , , 

2: : Montáž 518,70 9 ;Bez pevnej podl. : 0,00 14 Mimostav. doprava 
---l- ~- -~-- } - +-.- -~ ----- - -r--------- --------- - - + -- ---------- ------+------------- -------- ---, , 

: Dodávky 0,00 10 : Kultúrna pamiatka : 0,00 15 Územné vplyvy 
, , r ---------------.... ------------------

4: : Montáž 0,00 11 : 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 
-l---------- - -------- ----+----------

5 :"M" ;Dodávky 0,00 17 Ostatné 
l- - ---- ---l----- -

6 : : Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 

7 :ZRN (r. 1-6) 

20 :HZS 0,00 22 Ostatné náklady 

Projektant D iCelkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 

l?~ttJ.m_ ?_ pO_dpl~ __ __ ___ ____ __ __ __ __ __ __~ťe~atk?_ 
24 DPI- 20,00 % z 536,34 

Objednávateľ 

25 Cena s DPH (r. 23-24) 

Strana 1 z 1 
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; 0,00%: 

0,00% : 
... ------- r ----

0,00% , 

12,44 

0,00 

5,20 

0,00 

0,00 

0,00 

17,64 

0,00 

536,34 

107,27 

643,61 



ROZPOČET 
Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja 

Objekt: SO 100 Príprava územia 

Časť: Ponuka 1.0 
Objednávateľ: Mesto Trenčin 

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia. s.r.o. 

Spracoval: Ing . Hmčiarik 

Dátum: 22. 8. 2011 

" l . - Množstvo Cena : ce 
P.'-- : Kód polozky POpiS MJ celkom I Jednotková I na celkom 

1 2 3 4 S l 6 I 7 

HSV Práce a dodávky HSV 518,700 

Zemné práce 518700 

1 111201101 Odstránenie krovín a stromov s koreňom s O kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 m2 600000 0273 163800 

2 162301500 Vodorovné premiestnenie vyklčovanych krovin do D kme~a 100 mm do 3000 m m2 600000 0,273 163 800 

3 162601102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.l-4 do 5000 m m3 50000 3,276 163800 

4 171201101 Uloženie sypaniny do násypov nezhutnenych m3 50000 0,546 27300 

Strana 1 zl 
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KRycí LIST ROZPOČTU 

Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti 

Objednávateľ 

Projektant 

Zhotovitel' 

Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre 
p.Hamaja 

SO 101 Rodinný dom 

Ponuka 1.0 

Mesto Trenčín 

PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČíN 

MONOLIT Slovakia, s.r.o. 

Rozpočet číslo Spracoval 

1I'ln-g-. H-r-n-č-ia-ri-k------. 
'--------------' 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady /1 m.j. ! Počet Náklady /1 m.j. 
-------0--- --- ------ - ----t----------------- - --t- ------ --- -- -

O: 0,00 ! o: 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

Počet 

JKSO 

EČO 

Miesto Trenčin 

IČO IČ DPH 

34125388 SK2020386621 

Dňa 

122.08.2011 

Náklady / 1 m.j. 

O; 0,00 

~_r __ l~_~~!a-d-néro~p-. ,n~~!~dy - ---- ---- ~_T ___ ~~~_~!~k_~~é_ ~~~-I~~-~------------- ~_r ____ l~~~~~j_~~~_ ~~z~očto~é_ ~~.kla_d! -- ----r------------

3352,03 8 !Práca nadčas 
, , 

; Dodávky 0,00 13 ;Zariad. staveniska 1834,60 
;..- -- ------ - - -- - -;..--- - ---------------- ---+----- ------ ------ -:. - --- - ---------------- - - r-- - -- --- --------- ------ -- ---- -----+ ----- ----;.. - -------------- -

2 : :Montáž 49619,09 9 !sez pevnej pod! ! 
---J.- - - - -----l----------------;..---------------- ---- ---,,}- ----- -- ----- - -----+._. , , 

28591 ,65 10 !Kultúrna pamiatka : : Dodávky 3 :P5V 
" , ,..------ -- --- - --,.-------------------- ---T-------

4 :Montáž 38923,10 11 : 
" , ---T -- ----T----- ---------,--------------------- ------ --- --, , 

5 :"M" : Dodávky 0,00 
:------------ - ---:--------------- - ---- ----------- ------- ----+--------

6: : Montáž 10406,23 

0,00 14 :Mimostav. doprava , 0,00% ' 0,00 
- -- ----- --- -- - --;..- - - --- --- - -------- ---------- ____ oo_oo, - ___ -----r-- - - - - --- -----

0,00 15 iúzemné vplyvy 

0,00 16 : Prevádzkové vplyvy 

17 : Ostatné 
---r--- -- ----

18 :VRN z rozpočtu 

: 0,00%: 

: 0,00%: 

1308,92 

0,00 

0,00 

0,00 

7 :ZRN (r. 1-6) 
- - -- -- --------- - - -- - --------------------- ------1-' ------1 

130 892,10 ~~ ~~-~-(;.~-~1; - ----1 19 :VRN (r. 13-1S) 3143,52 
---T ----- - -I--------+---r----------- ---------------------------------- - - - ---1------ -1 ---}--------------

0,00 21 : Kompl. činnosť 0,00 22 : Ostatné náklady 0,00 

Projektant o :Celkové náklady 
-- -- ---- ------- - ----------------------------,-------1 

23 : Súčet 7, 12, 19-22 134035,62 

24 ,DPI- 20,00 % z 134035,62 26807,12 DéÍtum_a_P9_d.els ___ ______________________ ..lP~~§ltk? _ __ _ _ _ _ _____ _ 

Objednávateľ 
-- ---- ----- ---------------------------------j--------I 

25 !Cena s DPH (r. 23-24) 160842,74 

j Prípočty a odpočty 
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ROZPOČET 
Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja 

Objekt: SO 101 Rodinný dom 

Čast': Ponuka 1.0 
Objednávateľ: Mesto Trenčín 

Zhotovitel': MONOLIT Slovakia, s.r.o. 

Spracoval: Ing.Hmčiarik 

Dátum: 22. 8. 2011 

, I I 
P Č I Kód položky POpIS MJ Množstvo I Cena .: Cena celkom 

. I celkom í jednotkova i 
11 :2 3 4 5 , 6 ' 7 

HSV Práce a dodávky HSV 52971 ,122 

Zemné práce 883739 

1 132201101 Výkop ryhy do šírl<y 600 mm v homine 3 do 100 m3 m3 23,692 14,012 331 ,972 

2 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50 m m3 23692 1,201 28,454 

3 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku hominy tr.1-4 do 10000 m m3 46176 4,635 214,026 

4 174101102 Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnanim povrchu zásypu m3 46176 6,698 309287 

Zakladanie 5192565 

5 274313611 Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 m3 52153 69,145 3606,119 

6 274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 172 744 7,150 1235,120 

7 274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 172 744 1,196 206,602 

8 275313611 Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 1,224 69,145 84,633 

9 275351215 Debnenie základových patiek, zhotovenie-dielce m2 7200 7,150 51,480 

10 275351216 Debnenie základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 7200 1,196 8,611 

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 14737657 

11 311231466. Murivo nosné z tehál Heluz 38 Family brúsená na lepidlo m3 67837 112,552 7635190 

12 311231468 Murivo z tehál Heluz 30 P10 na lepidlo m3 7,631 89,883 685,897 

13 311231469 Murivo z tehál Heluz 24 P10 na lepidlo m3 10,319 90,319 932,002 

14 314293020 Komin Schiedel Absolut 1420 v. 8,36 m D+M sub 1,000 2551,163 2551 ,163 

15 317121109 Montáž prekladov pre svetiosť otvoru do 100 cm kus 82000 0,000 0,000 

16 5934063320 HELUZ Preklad v.23,8cm a,b - di.1250xš.70xv.238 mm ks 57,570 6,006 345,765 

17 5934063301 HELUZ Preklad š.11 ,5cm - di.1250xš.115xv.71 mm ks 3030 4,139 12,541 

18 5934063300 HELUZ Preklad š.11 ,5cm· di.1000xš.115xv.71 mm ks 10100 3,289 33,219 

19 5934063319 HELUZ Preklad v.23,8cm a,b - dÍ.1000xš.70xv.238 mm ks 12120 8,015 97,142 

20 317121110 Montáž prekladov pre svetlosť otvoru nad 100 do 180 cm kus 15000 0,000 0,000 

21 5934063321 HELUZ Preklad v.23,8cm a,b - di. 1500xš.70xv.238 mm ks 4,040 9,631 38,909 

22 5934063322 HELUZ Preklad v.23,8cm a,b· di. 1750xš.70xv.238 mm ks 11110 12,460 138431 

23 317121116 Montáž prekladov pre svetlosť otvoru nad 180 cm kus 28,000 0,000 0,000 

24 5934063327 HELUZ Preklad v.23,8cm a - di.3000xš.70xv.238 mm ks 4,040 26907 108,704 

25 5934063325 HELUZ Preklad v.23,8cm a - dÍ.2500xš.70xv.238 mm ks 24240 23,696 574,391 

26 331231125 Murivo pilierov z tehál dľ . 290 mm P 20-P 25 M I na MVC-2,5 m3 0986 202,020 199,192 

27 342243103 Priečky z tehál Heluz 11 ,5 na lepidlo m2 I 76,658 16,762 1284,941 

28 342243104 Prietky z tehál Heluz 14 na lepidlo m2 4856 20,628 100,170 

4 Vodorovné konštrukcie 9476941 

29 411321414 Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25 m3 37150 76,091 2826781 

30 411351101 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 178900 7975 1426,728 

31 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 178900 0761 136,143 

32 411351107 Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné m2 19674 7,975 156,900 

33 411351108 Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné m2 19674 0,761 14,972 

34 411354173 Podpomá konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie m2 178,900 3,296 589,654 

35 411354174 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie m2 178,900 0,544 97,322 

36 411361821 výstuž stropov doskových alebo balkónových z betonárskej ocele R 10 505 t 3,525 855,364 3015.158 

37 417278136 Obmurovka venca tehlou vencovou Heluz miako pre liate stropy m 101,460 5,460 553,972 

38 430321313 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 m3 1721 83,341 143,430 

39 430361821 výstuž schodiSkových konštrukcii z betonárskej ocele R 10 505 t 0135 855,364 115,474 

40 431351121 Debnenie podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie m2 14,675 14210 208,532 

41 431351122 Debnenie podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie m2 14.675 1,777 26,077 

42 434311115 Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrChu tr. C 16/20 m 17250 8190 141,278 

43 434351141 Debnenie stupňov na podstupňovej dOSke pôdorysne priamočiarych zhotovenie m2 3416 6598 22 ,539 

44 434351142 Debnenie stupňov na pod stupňovej dOSke pôdorysne priamočiarych odstránenie m2 3416 0,580 1,981 

5 Komunikácie 478,525 
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Kladenie betónovych dlaždic ver. dlaždic do O, 25 m2 do lôžka do 20 m2 197572 

Premac Deka 50x50x5 cm 280953 

6 Úpravy povrchov podlahy osadenie 15790488 

47 611421122 Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká m2 274150 7,000 1919,050 

48 612421626 Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stien, hladká m2 422,971 7218 3053,005 

Postrek izolácii alebo neomietanych kon~trukcii , pod obklady a pod. (vonkaj~ie) cementovou 
49 620451211 maltou m2 51649 0,000 0000 

50 622464223 Vonkaj~ia omietka stien Bamit tenkovrstvová SILIKAT skrab 3 mm m2 199073 10,800 2149988 

51 622464312 Vonkajšia omietka stien Baumit mozaiková hr. zrna 0,8 mm m2 41337 15430 637830 

52 622466153 Vonkaj~ia omietka stien Baumit-Termo hr. 3 cm m2 199073 13541 2695647 

53 631312511 Mazanina z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 50 do 80 mm Ipoter m3 12547 158,340 1986,692 

54 631313411 Mazanina z betónu prostého tr. C 8/10 hr. nad 80 do 120 mm m3 2,013 65,935 132727 

55 631315611 Mazanina z betónu prostého tr. C 16120 hr. nad 120 do 240 mm m3 26031 66961 1 743062 

56 631319151 Pri piatok za prehladenie povrchu betónovej mazaniny hr. 50-80 mm m3 1623 0000 0000 

57 631319175 Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou m3 20902 0000 0000 

58 631351101 Debnenie stien, rYh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 17 119 8,190 140,205 

59 631351102 Debnenie stien, rYh a otvorov v podlahách odstránenie m2 15219 2,730 41 ,548 

60 631362021 Vystuž mazanín z betónov zo zváranych sieti z drôtov typu KARI t 0649 851 ,367 552537 

61 631571003 Násyp zo ~trkopíesku 0-32 (pre spevneníe podkladu) m3 23168 30576 708,385 

62 632451031 Vyrovnávaci poter stropov MC 15 hr. 20 mm m2 6300 4,732 29812 

9 Ostatné konštrukcie a práce búranie 3376927 

63 931961119 Zvislé vložky do dilatačnych ~kár, dosky styrodur hr. 100 mm m2 30275 12,012 363663 

64 941941041 Montáž le~enia I'ahkého radového s podlahami ~ . do 1,20 m a vy~ky do 10m m2 152794 1966 300393 

65 941941291 Príplatok za prvy a každy ďal~i i začaty mesiac použitia le~enia m2 152794 1693 258,680 

66 941941841 Demontáž le~enía rahkého radového s podlahami ~ . do 1,20 m vy~ky do 10m m2 152794 0,328 50,116 

67 941955001 Le~enie rahké pracovné pomocné, s vY~kou lešeňovej podlahy do 1,20 m m2 55032 1,638 90142 

68 952901111 Vyčistenie budov pn vyške podlaži do 4 m m2 184550 2,402 443289 

69 953941212 Osadenie mreže kus 3,000 5460 16380 

70 553350 Čistiaca pozinkovaná rohož z pororoštu 590x390 mm kus 3000 27300 81 ,900 

71 953943121 Osadenie drobnych kovovych predmetov pred zabetónovanim, m; do 1 kg/kus kus 53,000 1,638 86,814 

72 553100 Oceľovy prvok - tyč M 16/pomúrnicaJ kus 53000 4,368 231504 

73 953943122 Osadenie drobnych kovovYch predmetov pred zabetónovanim, m; 1·5 kg/kus kus 11000 4,134 45,474 

74 553.222 Ocel'ovy kotviaci prvok - polA/Z kus 3000 9,064 27192 

75 553.333 Ocel'ovy prvok· Halfen Deha HIT·BX·8/10 m 11000 125,580 1381 ,380 

Presun hmôt HSV 3034,280 

Presun hmôt pre budovy zvislá kon~trukcia z tehál vY~ky do 6 m 3034,280 

PSV Práce a dodávky PSV S7514,753 

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2278422 

77 711111001 Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetraČf1ým náterom za studena m2 139350 0360 50,166 

78 1116315000 Lak asfalt0vY ALp·PENETRAL v sudoch t 0042 1638,000 68,796 

79 711123131 Zhotovenie izolácie poti vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej m2 2,850 2,860 8151 

80 2353200100 Stierkové izolácie Aquafin 1 K, balenie 25kg • C kg 7,125 1,649 11 ,749 

81 711123141 Zhotovenie izolácie poti vodel AQUAFIN 2K na ploche zvislej m2 51649 3,857 199210 

82 2353200100 Stierkové izolácie Aquafin 1 K, balenie 25kg - C kg 129123 1,649 212,924 

83 711141559 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pntavenim m2 278700 2,184 608681 

84 6283228200 Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35 m2 160253 2,621 420,023 

85 6283228500 Pásy ťažké asfaltované Foalbit S 40 m2 160253 4,150 665050 

86 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch vy~ky do 6 m % 22448 1,500 33,672 

713 Izolácie tepelné 3190781 

87 713111111 Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - kladené voľne m2 180,600 0,85ľ 153871 

88 6314150160 Nobasil MPE hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny m2 198660 2948 585,650 

89 713121111 Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová m2 70700 0,721 50,975 

90 2837636003 Polystyrén extrudovany XPS hr. 40 mm m2 70840 3,975 281589 

91 6314150210 Nobasil MPE hrúbky 180 mm, doska z minerálnej vlny m2 6930 5242 36327 

92 713121121 Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, dvojvrstvová m2 112700 1,441 162,401 

93 2837636003 Polystyrén extrudovany XPS hr. 40 mm m2 247940 3,975 985,562 

94 713131121 Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, pnchytenim drôtmi m2 66716 2184 145,708 
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95 2837636010 Polystyrén extrudovaný XPS hr. 80 mm m2 55,480 7,950 441066 

96 2837636013 Polystyrén extrudovaný XPS hr. 30 mm m2 17908 2981 53384 

97 713191121 Izolácie tepelné stavebných konštrukcií - pásom A400/H pod pomúmicou 
. 

m2 20075 2184 43844 

98 713191129 Dodávka a montáž Pe fólie m2 281900 0721 203250 

99 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 31436 1500 47154 

Zdravotechnická inštalácia 12262365 

1.4 Zdravotechnická inštalácia 12262365 

Zdravotechnika - plynovod 952115 

1.10 Plynoinštalácia OPZ 952115 

Ústredné kúrenie, kotolne 8114718 

1.5 Vykurovanie 8114718 

762 Konštrukcie tesárske 7571985 

103 762211222 Montáž výlezu do podstrešného priestoru kus 1000 65520 65520 

104 611417400000 Sklápacie schody 50x70 cm kus 1000 223860 223860 

105 762332110 Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva plochy do 120 em2 m 313,770 2730 856 592 

106 6053273500 Hranoly SM/JO akosť II 400-650x100x120-140 m3 2,581 196036 505969 

107 762332120 Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva plochy do 224 cm2 m 253080 2730 690908 

108 6051533600 Hranol smrekový 2 140x140, 160,200 a m3 5,011 196 036 982336 

109 762332130 Montáž viazaných konštrukcií krovov sIriech z reziva plochy do 288 em2 m 16090 2730 43926 

110 6051533601 Hranol smrekový 2 140x140,160,200 a m3 0486 196 036 95273 

111 762341210 Montáž debnenia striech z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m m2 74090 4,368 323,625 

112 6051282500 Dosky a fošne omietané SM/JO akosť II 24-32x250-300 m3 1,998 200,655 400909 

113 762342202 Montáž latovania štitových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm m 825,770 0655 540,879 

114 6051710000 Lata smreková 1 do 25cm2 x50-75em m3 1793 200655 359774 

115 762395000 Spojovacie a ochranné proslriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty m3 11932 27300 325,744 

116 762841210 Montáž podbijania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek m2 150,040 6,552 983,062 

117 605.101 Tatranský profil m2 162,043 6552 1061706 

118 998762202 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 74,601 1500 111902 

Konštrukcie - drevostavby 78624 

SDK priečka s izoláciou hr. 150 mm 78624 

764 Konštrukcíe ktampiarske 2528386 

120 764352301 Žľaby z poplast plechu pododkvapové polkruhové O 150 mm m 69,500 19,177 1332802 

121 764352301 Žľaby z poplast plechu pododkvapové polkruhové O 90 mm m 21800 17283 376769 

122 764352400 Lemovanie z poplast plechu komínov rš 450 mm m2 1,080 117641 127052 

123 764352860 Oplechovanie balkónov z poplast plechu rš 330 mm m 15050 10,057 151358 

124 764454211 Odpadové rúry z poplast plechu, priemer 120 mm m 30,000 16,768 503040 

125 998764202 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 24,910 1,500 37365 

765 Konštrukcie kry1iny tvrdé 7005026 

126 765331001 Krytina Betónová Bramac Moravská plus - komplet systém, montáž m2 213000 10132 2158116 

127 765901302 Prekrytie strechy fóliou Bramac Univerzál S - montáž m2 213,000 0655 139515 

128 B-mš 001 Dodávka Bramac MŠ + príslušenstvo pa 1000 4603872 4603872 

129 998765202 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 69,015 1500 103,523 

766 Konštrukcie stolárske 7352557 

130 766211311 Montáž výplne balkónového zábradlia m 102,000 1667 190434 

131 6141310210 Dekoratívne drevené dosky, zvislá výplň zábradlia m 107100 24570 2631447 

132 766211400 Montáž madiel schodiskových drevených atyp, šírky do 150 mm m 7,300 2742 20017 

133 6141310100 Madlo zábradlia, materiál buk m 7,665 10767 82,529 

134 766414115 Montáž obloženia schodiskových stupňov z dreva m2 11 ,959 12,438 148746 

135 6119337700 Drevený obklad schod stupňov + olištovanie m2 12437 104138 1295164 

136 766661112 Montáž dverového krídla komplet do obložkovej zárubne, jednokridlové kus 12,000 3,822 45864 

137 6116171100 Dvere vnútomé hladké GPL laminát plné 60x197 cm, kovanie, prechod lišta kus 1000 69997 69997 

138 6116172100 Dvere vnútomé hladké GPL laminát plné 70x197 em, kovanie, prechod lišta kus 6,000 69,997 419982 

139 6116273100 Dvere vnútomé hladké GPL laminát 2/3 sklo 80x197 cm, kovanie, prechod lišta kus 4000 100573 402292 

140 6116274100 Dvere vnútomé hladké GPL laminát 2/3 sklo 90x197 cm, kovanie, prechod lišta kus 1,000 100573 100573 

141 766661132 Montáž dverového krídla komplet do obložkovej zárubne, dvojkrídlové kus 1,000 7644 7644 
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142 6116301601 Dvere vnútomé hladké CPL laminát 2/3 sklo 125x197 cm, kovanie, prechod lišta kus 1000 220,693 220693 

143 766670999 Montáž okna strešného výkyvného Velux, vel1<osť okna 54x83 cm kus 1000 43680 43680 

144 6113903100 Strešný výlez Velux GVT 540x830 mm - pol. 18/0 kus 1000 191100 191100 

145 766702111 Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokrídlové hr. steny do 170 mm kus 9000 28938 260442 

146 6117103020 Zárubňa dýhovaná, obložková, dublbuk, do hlÚbky múru 120 kus 9000 74256 668304 

147 766702112 Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm kus 3000 28938 86814 

148 6117103030 Zárubňa dýhovaná, obložková, dublbuk, do hlÚbky múru 240 kus 3,000 74256 222768 

149 766702122 Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm kus 1000 36,036 36036 

150 6117103040 Zárubňa dýhovaná, obložková, dublbuk, do hlÚbky múru 240 dvojkndlová kus 1000 99,372 99372 

151 998766202 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 72 439 1500 108659 

767 Konštrukcie doplnkové kovové 2494549 

152 767162210 Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na ocel'ovú konštrukciu, m= do 20 kglm m 7450 15616 116339 

153 5534666850 Zábradlie schodiskové 4450x11oo vrátane kotvenia - pol.61Z kus 1 000 463008 463008 

154 767659001 Montáž vrát garážových zasúvateľných pod strop plochy do 6 m2 kus 1000 163800 163800 

155 5534371460 Garážová brána segmentová výklopná v/š 2400x23oo - pol.17/0 kus 1000 764 400 764 400 

156 767995106 Montáž atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 250 kg kg 287600 0661 190104 

157 553.444 Oceľový rošt na uchytenie zábradlia, vrátane kotiev HILTI - pol. 71Z kus 1000 419328 419328 

158 553.555 Oceľový rošt na uchytenie zábradlia, vrátane kotiev HIL TI - pol. 81Z kus 1000 340704 340704 

159 998767202 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % I 24577 1,500 36 866 

7671 Konštrukcie doplnkové plastové výrobky 7187844 

160 767631103 Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 750 mm x výšky 750 mm ks 1000 16380 16380 

161 6114108200 Plastové okno jednokrídlové OS v/š 7501750 mm - pol. 110 _ ks 1000 100464 100464 

162 767631117 Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením širky 750 mm x výšky 1500 mm ks 3000 24,024 72072 

Plastové okno jednokrídlové OS v/š 15001750 s vnút.a vonk.parapetom, vnút.žalúzie -
163 6114116300 pol.4,5/0 ks 3000 144144 432432 

164 767631131 Montáž okna plastového jednodielneho so zasklenim šírky 1000 mm x výšky 750 mm ks 6000 19656 117936 

Plastové okno jednokndlové OS v/š 750/1000 mm s vnúta vonk.parapetom, vnút.žalúzie -
165 6114108500 poI.2,3/0 ks 6000 122304 733824 

166 767631137 Montáž okna plastového jednodielneho so zasklenim šírky 1000 mm x výšky 1500 mm ks 3000 27300 81900 

Plastové okno jednokridlové OS v/š 1500/1000 mm s vnút.a vonk.parapetom,vnút.žalúzie-
167 6114116500 pol.6,7I0 ks 3000 169,260 507780 

168 767631163 Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1250 mm x výšky 1100 mm ks 1,000 25, 116 25116 

Plastové okno jednokrídlové OS vlš 1100/1250 s vnút.a vonk.parapetom,vnút.žalúzie-
169 6114112800 pol. 1 O/O ks 1000 165,984 165,964 

170 767631325 Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1500 mm ks 2000 32,760 65520 

171 6114120400 Plastové okno dvojkrídlové OS v/š 1500/1500 s vnút.a vonk.parapetom, vnút.žalúzie - po1.8/0 ks 2000 290,472 580944 

172 767631345 Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 2000 mm x výšky 1500 mm ks 3,000 38,220 114660 

I 
173 6114121010 Plastové okno dvojkr. OS v/š 1 SOOl2OOO s vnút.a vonk.parapetom, vnút.žalúzie - po1.9/0 ks 3000 324324 972972 

Montáž dven plastových balkónových dvojdielnych, so zasklenim výšky 2000 mm x širky 
174 767641253 2200 mm ks 2000 40404 80808 

175 6114122585 Plastové dvojkrídlové dvere O v/š 220012000 mm s vnút.žalúziou - po1.12, 13/D ks I 2000 345,072 690144 

Montáž dven plastových, vchodových jednodielnych, so zasklenim výšky 2100 mm x širky 
176 767641321 900 mm ks 2000 32760 65520 

177 6114124002 Plastové vchodové dvere otváravé výšky/šírky 2100/900 mm - p01.15, 16/D ks 2000 714168 1428336 

Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2200 mm x šírky 
178 767641331 900 mm ks 1000 32,760 32760 

179 6114122800 Plastové balkónové dvere otváravé výšky/šlrky 2200/900 mm-pol.111D ks 1000 165964 165984 

180 7676420200 Montáž dven plastových dvojdielnych posuvných výšky 2200 mm x šírky 2500 mm ks 1000 44772 44 772 

181 6114124010 Plastové dvere posuvné výšky/širky 220012000 mm-pol.141D ks 1000 585312 585312 --

182 998767202 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m 1'/, 70816 1 SOO 106 224 

771 Podlahy z dlaždíc 1522004 

183 771441012 Montáž soklíkov z obkladačiek keramických kladených do malty rovných 300x75 mm m 27800 3276 91073 

184 5976412800 Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 m2 2 132 8736 18625 

185 771575109 Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladanie do tmelu 300x300 mm m2 40650 12324 500971 

166 5976412800 Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica úprava 1 A 300x300x10 m2 41463 8736 362221 

187 771576109 Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladanie do tmelu flex 300x300 mm m2 24800 12324 305,635 

188 5976498300 Dlaždice keramické mrazuvzdomé 300x3oo m2 25296 8736 220986 

189 998771202 Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 14995 1500 22,493 
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P č i Kód P lo"k ' Pop S MJ Množstvo i Cena Cena celkom l OZ y _, _ _ ~ I celkom I Jednotková _ 

1 2 3 45 , 6 : 7 

775 Podlahy vlysové a parketové 1239807 

190 775551210 Zhotovenie laminátovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovanim m2 101000 38221 386 022 

191 6119800100 Laminátové parkety hr. 7 mm /komplet m2 102010 8190 83546;1 

192 998775202 Presun hmOt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 12215 1500 183231 

781 Dokončovacie práce a obklady 1182844 

193 781445017 Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu 3oox2oo mm m2 51649 12324 636522 

194 5976582100 Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 3oox200 Iia m2 52682 7644 402701 

195 781491111 Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny m 35000 3604 126140 

196 998781202 Presun hmOt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 11 ,654 1500 17 481 

783 Dokončovacie práce nátery 1410842 

197 783222100 Nálery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné m2 10741 4,914 52781 

198 783226100 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný m2 10741 2184 23458 

199 783726200 Nátery tesárskych konštrukcii lazúrovacim lakom Bori " Teak 2x hatranský profil! m2 150040 4914 737297 

200 783782203 Nátery tesárskych konštrukcii povrchová impregnácia Bochemitom OB m2 455959 1310 597306 

Dokončovacie práce" maľby 

1m2 697,121 1 1,6381 

1141:884 

11418841 Maľby vápenné 2x pačok s bielym stropom v miestn. výšky,-"d"-o",3",, 8"'0= m'-_______ = ::....-'--__ -"""-'-'~L_ ___ _""=L_ ____ "_'_"_"=:!. 

M Práce a dodávky M 10406,225 

Elektromontáže 10406225 

1.7 Umelé osvetlenie a vnútomé silnoprúdové a slaboprúdové rozvoy 9615018 9615018 

1.9 Bleskozvod 791 ,207 1 791,207 

130892,100 

Strana 5 z 5 
Spracované systémom CENKROS plus, tel 041f707 10 11 



Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti 

Objednávateľ 

Projektant 

Zhotoviteľ 

Počet 

o 

KRycí LIST ROZPOČTU 

Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre 
p.Hamaja 

SO 102 Oplotenie 

Ponuka 1.0 

Mesto Trenčín 

PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČíN 

MONOLIT Slovakia, s.r.o . 

Rozpočet číslo Spracoval 

1I'ln-g-. H-r-n-Č-ia-ri-k ------. 
'-------------' 

Merné a účelové jednotky 

Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. : 

0,00 : o, 0,00 ' 

Rozpočtové náklady v EUR 

Počet 

JKSO 

EČO 

Miesto Trenčín 

IČO IČ DPH 

34125388 SK2020386621 

Dňa 

122.08.2011 

Náklady /1 m.j. 

o: 0,00 

A !Základné rozp. náklady c :Vedl'ajšie rozpočtové náklady 

: Dodávky 419,33 8 : Práca nadčas 0,00 13 :Zariad. staveniska 
. l ~ ----- --------~- -- -- ------~ -_. - ._-+---- ------------ + 
2 Montáž 5266,66 9 ,Bez pevnej pod I. 0,00 14 'Mimostav. doprava 
---i---- ~- -.,... - --- - . - - -r- - -

3 ,PSV . Dodávky 3 122,82 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 'Územné vplyvy 
-- ----,..- - ------ -;..- - - --------..;.. 

4 ,Montáž 386,91 11 ' 0,00 

5 :"M" !DOdávky 

6 · :Montáž 

7 :ZRN (r. 1-6) 

Projektant 

D_á~u_,!,_a_po_dJ)ls ________________ _ 

Objednávatel' 

= 
Di!~um_a P9_dJ)is ___ _ 
Zhotovitel' 

$pracovanesystémom CENKROS plus. tel. 041170710 11 

0,00 

0,00 

0,00 

: Pečiatka 
-'MONOLi"--Sliivalúä:-·s .r:o. 

ľ':~lin. Sl). Anny] O. 9] ] O 1 Trenčín 
eL: 032/652 G5 38, Fax: 032/6581205 

lČO: 34 125 388 
H: SK 2020386621 -5-
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16 ' Prevádzkové vplyvy 
,-

17'Ostatné 
, -

18 :VRN z rozpočtu 

19 :VRN (r. 13-18) 
-, . 

22 'Ostatné náklady 

D Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 

24 ' DP~ 20,00 % z 9508,39 

25 :Cena s DPH (r. 23-24) 

E : Prípočty a odpočty 

26 : Dodávky objednávateľa 

27 Kízavá doložka 

28 Zvýhodnenie + -

0,00% , 
- -i--

0,00% 

0,00%, 

220,69 

0,00 

91 ,98 

0,00 

0,00 

0,00 

312,67 

0,00 

9508,39 

1 901 ,68 

11410,07 

0,00 

0,00 

0,00 



ROZPOČET 
Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja 

Objekt: SO 102 Oplotenie 

Časť: Ponuka 1.0 
Objednávateľ: Mesto Trenčin 

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o. 

Spracoval: Ing . Hrnčiarik 

Dátum: 22. 8. 2011 

" I • "" • .. Množstvo i Cena I 
P."., Kódpolozky i r~ ,..,J celkom i jednOtková Cénacelkom 

I 
1 1 :2 l 13 4 5 l 6 , 7 

HSV Práce a dodávky HSV 5685,990 

Zemné práce 354306 

Vykop ryhy do širky 600 mm v homine 3 do 100 m3 325,662 

Vodorovné premiestnenie vykopku z hominy 1-4 nad 20-50 m 28,644 

Zakladanie 1115,228 

Betón základových pásov, železovy (bez výstuže), tr. C 12/15 1 057,919 

výstuž základových pásov z betonárskej ocele R 10 505 57,309 

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3834610 

5 311271303 Murivo Premac 50x30x25 s betónovou vyplňou hr. 30 cm m3 15,160 120,705 1829888 

6 311311811 Betón nadzákladovych múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr. C 12/15 m3 5,100 73,142 373024 

7 311351101 Debnenie nadzákladovych múrov jednostranné, zhotovenie-dielce m2 51 ,000 9,787 499,137 

8 311351102 Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce m2 51 ,000 1,522 77,622 

9 318271001 Oplotenie z tvámic Premac so zálievkou a krycou doskou, farba sivá m2 3,676 81,900 301 ,064 

10 331361821 výstuž stipov, pilierov, stojok hranatych z betonárskej ocele R 10 505 t 0,146 855,364 124,883 

11 338171121 Osadenie stipika oceľového plotového do výšky 2.60 m kus 32,000 6,552 209,664 

12 5534644201 Stipik, vzpera Univers priemer 38 mm, H 2250 mm kus 32000 13,104 419,328 

Presun hmOt HSV 381,846 

Presun hmôt pre konštrukcie z tehál , tvárnic, blokov výšky do 10m 381 ,846 

PSV Práce a dodávky PSV 3509,725 

767 Konštrukcie doplnkové kovové 3509725 

14 767911120 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m m 51 ,000 2,730 139230 

FLUIDEX /pletivo s napin.drôtom a napinákmi/ poplastované; oko/drôVvýška/dižka 
15 3133101900 50/2,20/1,25/25 kus 2,000 92,820 185,640 

16 767914111 Montáž oplotenia rámovéhO vo vyške do 1,0 m, vrátane ukotvenia m 8,660 3,822 33,099 

17 5621000010 Výplli oplotenia z plastových profilov var.1 m2 6,582 89,544 589,379 

Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stípiky murované alebo betónovaná, do 2 
18 767920110 m2 kus 3,000 36,036 108,108 

19 5621000000 Bránka z plastových profilov jednokridlová 900x1550 mm kus 1,000 327,600 327,600 

20 5621000050 Bránka z plastovych profilov jednokrídlová 900x1300 mm kus 2,000 327,600 655200 

Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stipiky murované alebo betónované, 4-6 
21 767920130 m2 kus 1,000 54600 54600 

22 5621000180 Brána z plastových profilov posuvná 3600x1500 mm kus 1,000 1 365,000 1365,000 

23 998767201 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 34,579 1,500 51869 

9195,715 
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I 

Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti 

Objednávateľ 

Projektant 

Zhotovitel' 

Počet 

o 

KRycí LIST ROZPOČTU 

Náhradná výstavba rodinného domu v súvis losti s MŽT pre 
p.Hamaja 

SO 103 Spevnené plochy 

Ponuka 1.0 

Mesto Trenčín 

PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČ íN 

MONOLIT Slovakia, S .LO . 

Rozpočet čís lo Spracoval 

'--____ ---'ll lng . H rnčiarik 

Merné a účelové jednotky 

Náklady / 1 m.j. Počet Náklady /1 m.j . 

0,00 , O, 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

Počet 

A !Základné rozp. náklady B 
--- r- --...!..-- - -,..----- ------ - - ___ o _._-. 

1 ;HSV 
- --l 

2 ; 

,Dodávky 

Montáž 
- -l-- - - - -- - ;.---- -

3 :PSV 'Dodávky 

4 : :Montáž 
---j-- - - - - -.;.----- -

5 ;" M" ; Dodávky 
-.-, 

6 ; ;Montáž 

- --;.. 

1 062,98 8 :Práca nadčas 

3964,92 9 'Bez pevnej podl. 

0,00 10 'Kultúrna pamiatka 

0,00 11 , 

0,00 

0,00 

0,00 13 ;Zariad. staveniska 

0,00 14 : Mimostav. doprava -. 
0,00 15 ! Územné vplyvy 

0,00 16 ,Prevádzkové vplyvy 
- - - -- - ----- ---j------- -- --

17 ; Ostatné 

18 ;VRN z rozpočtu 

7 ;ZRN (r. 1-6) 5027,90 12 ;DN(r. 8-11) 
+------+-- c 

__ +-I _____ -t 1 _~ ;~_~N (~~ 13-18) 

--- r ------

f-------t---T -- -- -- -

20 :HZS 0,00 21 : Kompl. činnost' 0,00 22 ; Ostatné náklady 

JKSO 

EČO 

Miesto 

IČO 

34125388 

Dňa 

122.08.2011 

Projektant D ;Celkové náklady 

f?_átum_apo_dpis _ 
Objednávateľ 

D_~tl!m_ a _po_dpis 
Zhotovitel' 

' án Hrn " ; . 
" . " Cj ' Pečiatka 

,,,~~~,,,,bny.~Ij~' ~oIiroLIT -st()vakia-,- --S:.f .-Ch · 
J--, 'n~, ~aiTl. u. AlUly JO, 91 101 Trmem 

f, * S ~ ol< \\-eL 032/652 65 38, Fax: 032/6581205 

2 2. OB. 201r\ * C j jr _ IČO: 3_~ 12~ 388 'l -5-
Dátum a podpis ~" (:; _ Afl~ .tj) ečiatka IC DPH: SI\ 20w03866wl 

Strana 1 z 1 
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23 , Súčet 7, 12, 19-22 

24 DPf- 20,00 % z 5198,84 

25 ;Cena s DPH (r. 23-24) 

E ! Prípočty a odpočty 

26 ; Dodávky objednávateľa 
---r- -----. -

27 : Kízavá doložka 

28 ,Zvýhodnenie +-

o 

Trenčín 

IČ DPH 

SK2020386621 

Náklady /1 m.j. 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00 

120,68 

0,00 

50,26 

0,00 

0,00 

0,00 

170,94 

0,00 

:- __ 1-1 __ 5 _19_8,_84-1: 

1 039,77 

6238,61 

0,00 

0,00_

1 0,00 
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I 

ROZPOČET 
Stavba : Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja 

Objekt: SO 103 Spevnené plochy 

Čast': Ponuka 1.0 
Objednávateľ: Mesto Trenčín 

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia. s.r.o. 

Spracoval: Ing . Hrnčiarik 

Dátum: 22. 8. 2011 

,,! . • : . Množstvo i Cena i ce 
P.\.,. Kód polozky : POPIS MJ celkom I Jednotková na celkom 

: 
1. 2 3 4 5 I 6 I 7 

HSV Práce a dodávky HSV 5027,902 

Zemné práce 1250005 

1 113106611 Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2 , -0,15400 t m2 6000 3206 19,236 

2 113151113 Odstránenie asfaltového krytu frézovaním, v ploche do 500 m2. hr.40 mm. -0.10200t m2 1700 9507 16162 

3 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m - dovoz m3 186000 4703 874758 

4 171101104 Uloženie sypaniny do násypu s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % PS m3 123000 2763 339849 

11 Zemné práce sadové úpravy 1 071331 

5 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 417000 0561 233937 

6 0057211100 Trávové semeno kg 21476 8352 179368 

7 181301102 Rozprestretie ornice v rovine. plocha do 500 m2. hr.do 150 mm m2 417000 1578 658.026 

5 Komunikácie 86537 

8 573231111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom v množstve od O, 50 do 0,80 kg/m2 m2 1700 0764 1299 

9 577131 111 Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.40mm m2 1700 11 .599 19718 

10 596911111 Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 m2 6000 10920 65520 

51 Komunikácie parkovacia plocha 489459 

11 564251 11 4 Podklad zo štrkopiesku s rozprestretim, vlhčením a zhutnením hr.180 mm m2 13,500 5975 80,663 

12 564861111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením hr. 200 mm m2 13500 6,296 84 ,996 

13 596911211 Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2 m2 13500 10.920 147420 

14 5922913300 Premac KLASIKO sivá hrúbky 8 cm m2 13770 12,809 176380 

52 Komunikácíe chodník 514382 

15 564861111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením hr. 200 mm m2 18000 6296 113328 

16 596911111 Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 m2 18000 10920 196 560 

17 5922913200 Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm m2 18360 11138 204494 

Ostatné kon~trukcie a práce búranie 1368189 

18 914001 Dočasné dopravné značenie kpl 1000 218400 218400 

19 916561111 Osadenie záhonového obrubníka betónového s bočnou oporou m 15500 5.966 92473 

20 5922924500 Premac obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá kus 15500 2970 46035 

21 917831502 Osadzovanie palísád hranatých betónových do betónu dižky 60 cm - jednotlivo kus 37000 3,391 125467 

22 5922923200 Palisády 60: 18 x 18 x 60 cm farba sivá kus 37370 8059 301 .165 

23 917831511 Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dižky 40 cm - do radu m 4600 9388 43185 

24 5922901840 Palisáda mini 11,5/11 ,5/35 cm, farba sivá kus 40400 2,359 95304 

25 917862111 Osadenie chodníkového obrubníka betónového s bočnou oporou m 11000 8,028 88308 

26 5922925100 Pre mac obrubník cestný bez skosenia 1 00x26x15 cm farba sivá kus 11000 5476 60,236 

27 918101111 Lôžko pod obrubníky z betónu prostého tr. C 10/12,5 m3 2494 116689 291022 

28 979054441 Očisteníe vybúraných dlaždic m2 6,000 1099 6594 

Presun hmOt HSV 247999 

Presun hmôt pre pozemné komuníkácie s krytom dláždeným akejkolvek dižky objektu 247999 

5027,902 
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KRycí LIST ROZPOČTU 

Názov stavby 
Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre 
p.Hamaja 

JKSO 

Názov objektu SO 201 Prípojka vody - hradí mesto EČO 

Názov časti Ponuka 1.0 Miesto 

IČO 

Objednávateľ Mesto Trenčín 

Projektant PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČíN 

Zhotovítel' MONOLIT Slovakía, s.r.o. 34125388 

Rozpočet číslo Spracoval Dňa 

.--------.[[ lng . Hrnčiarik [22.08.2011 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1 m.j . . Počet Náklady / 1 m.j. Počet 
- -~+- -

o 0,00 , O' 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

A :Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady c 
- - - r _..:.. ~. - r - - - - - - - - - -,. - - - - - - - - - - -

1 ,HSV ,Dodávky 285,60 8 Práca nadčas 
, , ..... - - - ----- - ----r--- --

Montáž 1 314,79 9 Bez pevnej podl. ' 
-- ...... - +- - - -- -----~ + ---

3 ,PSV : Dodávky 0,00 10 : Kultúrna pamiatka ! 
- - - - - - - - _. - ,. ~ + - - - - - - - - -.;-- - + - -- - -- - --r---

4: : Montáž 0,00 11 : 

5 :"M" :Dodávky 0,00 
, , 
,. • - +- .-----,.-------- -

Projektant 

I?.á~u.m. a .po.dpis . 
Objednávateľ 

-= 

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041n07 10 11 

0,00 21 ; Kompl. činnosť 

~Pe~iatka 

0,00 13 Zariad. staveniska 

0,00 14 : Mimostav. doprava 

0,00 15 [územné vplyvy 

0,00 16 : Prevádzkové vplyvy 

17 :0statné 
•. - -1- .----------------- - ---

0,00 22 ; Ostatné náklady 

D . ~~el~o.~é._n~.k~ady 
23 : Súčet7 , 12, 19-22 

24 :DPI- 20,00 % z 1 654,81 

25 ,Cena s DPH (r. 23-24) 

E Prípočty a odpočty 

26 : Dodávky objednávateľa 

27 'Kízavá doložka 

28 ,Zvýhodnenie + -

Strana 1 z 1 

Trenčín 

IČ DPH 

SK2020386621 

Náklady / 1 m.j . 

o 0,00 J 

2,40% 38,41 
.;. .. --r----

0,00%, 0,00 
- -,.-- .. 

1,00%: 16,00 
---r - -

0,00% ' 0,00 
C' 

0,00%: 0,00 

0,00 

54,41 

0,00 

1 654,81 

330,96 

1985,77 

I 

C' ...... ··1 
0,00 

0,00 
- ------ - i--- --+ - -

0,00 
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ROZPOČET 
Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja 

Objekt: SO 201 Prípojka vody - hradi mesto 

Časť: Ponuka 1.0 
Objednávateľ: Mesto Trenčín 

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia. s.r.o. 

HSV 

1 119001422 

2 132201201 

3 151101101 

4 151101111 

5 162701105 

6 171201201 

7 171209000 

8 171209010 

9 174101001 

10 174101001 . 

11 5833721300 

12 175101101 

13 5833310700 

11 

14 113107132 

15 113107141 

17 566901111 

18 566905111 

19 57322111 1 

20 57814111 1 

8 

21 871161121 

22 2861129200 

23 28617072000 

24 891261111 

25 4229124000 

26 8912691 11 

27 31991040700 

28 892233111. 

29 892241111 

30 892372111 

31 899401111 

32 4229135200 

33 899721112 

9 

34 919735111 

35 979082213 

36 979082219 

37 979087212 

99 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 

Dočasné zaistenie káblov a káblovych trati do 6 káblov 

Vykop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3 

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m 

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, pri ložné hibky do 2 m 

Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m 

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 

Poplatok za skladovanie· betónový kryt. kamenivo 

Poplatok za skladovanie - asfaltovy kryt 

Zásyp sypaninou so zhutnenímjám. šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 

Zásyp štrkopieskom so zhutnenim jám. šachiet. rýh. pod komunikáciou do 100 m3 

Štrkopiesok 0-32 Z 

Obsyp potrubia štrkom 

Kamenivo ťažené hrubé 4-8 N 

Zemné práce odstránenie cestného kry1u 

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 
0.500t 

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového. hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t 

Vodorovné konštrukcie 

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z piesku a štrkopiesku do 
63 mm 

Komunikácie 

Upravenie podkladu po prekapoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo 
štrkopieskom 

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnenim podkladovym betónom 

Postrek asfaltovy spojovací bez posypu kamenivom z dechtu cestného v množstve od O, 50 
do 0,70 kg/m2 

Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestrením jemnozrnny hrAO mm 

Rúrové vedenie 

Polyetylénové potrubie priem32 + montáž 

HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100/ PN 1032 x 2 x L 

Spojka GV 1" 

Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100 

Zemná súprava (pre navrtávacie pásy) D 100mm 

Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr Iiat., oceľ. . plast. , DN 100 

Vodárenské anmatúry navrtávaci pás HOD typ 506 DN 100/25 + spojka GV 1" 

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 40 

Ostatné práce na rúrovom vedeni, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakovych skúškach DN do 300 

Osadenie poklopu liatinového ventilového 

Poklop Y 4504 - posúvačovy 

Vyhľadávací vodič na potrubi PVC DN nad 150 mm 

Ostatné konštrukc"e a práce búran"e I I 

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky do 50 mm 

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubym urovnaním na vzdialenosť do 1 km 

Pripiatok k cene za každý ďalši aj začaty 1 km nad 1 km 

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny 

Presun hmôt HSV 
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m 5000 

m3 9807 

m2 19494 

m2 19494 

m3 3374 

m3 3374 

t 2288 

t 0174 

m3 6433 

m3 4622 

t 7719 

m3 2195 

t 3666 

m2 4576 

m2 4576 

m3 0275 

m3 0686 

m2 4576 

m2 4576 

m 5700 

m 5814 

kus 1010 

ks 1000 

ks 1000 

ks 1000 

ks 1000 

m 5700 

m 5700 

ks 2000 

ks 1000 

ks 1000 

m 5700 

m 9420 

t 2462 

t 24620 

t 2462 

Spracoval: Ing . Hrnčiarik 

Dátum: 22. 8. 2011 

8171 

10903 

2805 

1498 

5794 

0827 

20590 

32629 

2.660 

2,660 

10580 

10311 

12,463 

27.965 

2,516 

22,783 

96924 

0217 

14395 

0089 

0819 

7003 

19584 

26846 

29,422 

98280 

1926 

0423 

146062 

11241 

21285 

0562 

4325 

1655 

0330 

4239 

1600,395 

486186 

40855 

106 926 

54681 

29.202 

19549 

2790 

47110 

5677 

17112 

12295 

81667 

22,633 

45689 

139481 

127968 

11513 

30336 

30336 

139620 

6265 

66490 

0993 

65872 

527716 

0.507 

4762 

7073 

19584 

26846 

29422 

98280 

10978 

2411 

292 124 

11241 

21285 

3203 

63378 

40742 

4075 

8125 

10436 

213,678 



P.C I Kód položky , POpIS MJ Množstvo I Cena I Cena celkom 
, celkom i Jednotková 

1 j 2 . • o :) o . o oo 4 •• o 5' too .... 6 • I o ._. 7 . 

Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast. , hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 
výkope 
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213678 

1 600,395 



I 
I 

Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti 

Objednávateľ 

Projektant 

Zhotoviteľ 

Počet 

1 : HSV : Dodávky 

2 Montáž 

3 'PSV Dodávky 

4 Montáž 
--;. 

5 ' ''M'' : Dodávky 

6: : Montáž 

20 :HZS 

KRycí LIST ROZPOČTU 

Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre 
p.Hamaja 

SO 201 Prípojka vody - hradí stavebník 

Ponuka 1.0 

Mesto Trenčín 

PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČ íN 

MONOLIT Slovakia, s.r.o. 

Rozpočet číslo Spracoval 

.-------.!! lng . Hrnčiarik 

Merné a účelové jednotky 

Náklady /1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j . Počet 
- - -------. + -

0,00 . O: 
Rozpočtové náklady v EUR 

B :Doplnkové náklady 

551 ,62 8 : Práca nadčas 
-T - ---. - -- ---- ;.. 

485,70 9 .Bez pevnej podl. . 

13,37 10 Kultúrna pamiatka 
---Ť -

26,40 11 ' 

0,00 

0,00 . 

0,00 13 :Zariad. staveniska 

0,00 14 Mimostav. doprava 

0,00 15 Územné vplyvy 

0,00 16 . Prevádzkové vplyvy 

17 :0statné 

18 :VRN z rozpočtu 

0,00 22 : Ostatné náklady 

JKSO 

EČO 

Miesto 

IČO 

34125388 

Dňa 

!22.08.2011 

Projektant 
D __ ~Cel~~_v~_ ..,~_~lad~ 

1?,~~um~"PSl_dpí~ __________ _ Pečiatka 
----,.- --- -

Objednávateľ 

= 
I?_~~um~ ap9_dpi~ 
Zhotovítel' 

\3" Hrnč,· 

,<''t~:~~b~Y~.ť!l~f- ---~~~t~t;IT Sl'ov-:rlda;s:r.-o.-
I~ :. l\·úm. Sl'. Allny 10. 911 01 Trellčín 

* S * II TeL: 032/6526538. Pax: 032/658 12 05 

1 22. 08. Z(~* C r. I, . 1~O:3~12:388 
IDátum a podpis ~"'. ~"r' 'lďf' <PJ . Pečiatklf DPH: SK 2020386621 -5-
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23 Súčet 7, 12, 19-22 

24 .DPI- 20,00 % z 1113,71 

25 :Cena s DPH (r. 23-24) 

E i Prípočty a odpočty 
- .. -.-- -

26 . Dodávky objednávateľa 

27 : Kízavá doložka 

28 Zvýhodnenie + -

Trenčín 

IČ DPH 

SK2020386621 

Náklady /1 m.j. 

O: 

. 2,40% ' 

0,00% 

1,00% 
- - -- ..... - - - --;.- -

0,00% 
+ 

0,00% · 

0,00 

25,85 

0,00 

10,77 
---- --' ~ I 

0,00 

0,00 

0,00 

36,62 

0,00 

1113,71 

222,74 

1 336,45 

0,00 

0,00 

0,00 



ROZPOČET 
Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja 

Objekt: SO 201 Prípojka vody - hradí stavebník 

Časť: Ponuka 1.0 
Objednávateľ: Mesto Trenčin 

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o. 

Spracoval: Ing . Hmčiarik 

Dátum: 22. 8. 2011 

P Č I Kód položky POPIS MJ Množstvo I Cena ! Cena celkom 

1 , 2 3 4 5 ' 6 I 7 

HSV 

l 131201101 

2 162701105 

3 171201201 

4 174101001 

8 28617072000 

9 2861613000 

10 891163221 

11 4226077601 

PSV 

722 

13 722231043 

14 5517400560 

15 722239103 

16 5517401640 

17 722263417 

18 3882122800 

19 998722201 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 

Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m 

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100m3 

Zvíslé a kompletné konštrukcie 

Montáž vodomernej šachty hmotnosti nad 2 do 4 t • za pomoci žeriavu 

Vodomerná šachta betónová 1500/1200/1700 s poklopom a oceľ. rebríkom 

Vodorovné konštrukcie 

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 
63 mm 

Rúrové vedenie 

Spojka GV l" + navarenie 

Redukcia l" 13/4" 

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil na vonkajších radoch DN 25 

Filter závitová D25 

Presun hmOt HSV 

Presun hmôt pre rúrové vedenie híbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 
výkope 

Práce a dodávky PSV 

Zdravotechnika vmitomý vodovod 

Montáž anmatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G l 

Anmatúry a príslušenstvo guľový kohút l" voda 

Montáž ventilu priameho, spatného,pod omietku , poistného, redukčného,šikmého G 1 

Anmatúry a prislušenstvo spatný ventil V3030 1" 

Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1 (7 m3.h.1) 

Vodomer vm3-5 v/1 - dodávka vodární 

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m 
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1037,318 

202956 

m3 20160 6806 137209 

m3 3060 5794 17730 

m3 3,060 0,827 2,531 

m3 17100 2,660 45,486 

672 481 

176167 

496 314 

7673 

7673 

55979 

ks 2020 7,003 14146 

ks 2 020 4,567 9,225 

ks 1,000 0,670 0670 

ks 1010 31622 31938 

98,229 

98229 

39,769 

39769 

ks 2000 2,409 4818 

ks 2 000 4,550 9100 

ks 1000 2,409 2,409 

ks 1 000 4,265 4 265 

ks 1000 13,801 13801 

ks 1000 0,000 0000 

sub 1,000 5,376 5,376 

1 077,087 



Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti 

Objednávateľ 

Projektant 

Zhotovitel' 

Počet 

o 

KRycí LIST ROZPOČTU 

Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre 
p.Hamaja 

SO 202 Prípojka kanalizácie - hradí mesto 

Ponuka 1.0 

Mesto Trenčín 

PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČíN 

MONOLIT Slovakia, s.r.o. 

Rozpočet číslo Spracoval 

.-------.ll lng . Hrnčiarik 

Merné a účelové jednotky 

Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. : 

0,00 o 0,00 , 

Rozpočtové náklady v EUR 

Počet 

JKSO 

EČO 

Miesto Trenčín 

IČO IČ DPH 

34125388 SK2020386621 

Dňa 

122.08.2011 

Náklady / 1 m.j. 

o 0,00 

A ;Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C ' Vedľajšie rozpočtové náklady 
-- -- "r------ - - --- ,------ - - r - - - ~ - - - --

'Dodávky 210,63 8 Práca nadčas 0,00 13 ,Zariad. staveniska 
:. - -- - - - - -- - ---~ -- --- - - -- - --4--- -- - ----- ----...,. ----

2: ,Montáž 905,06 9 ,Bez pevnej podl. 0,00 14 : Mimostav. doprava 
--+------------ --,- +- ---- --- - -;..---

3 :PSV : Dodávky 0,00 10 !Kultúrna pamiatka : 0,00 15 : Územné vplyvy 

4: 
-~- --

5 :"M" 
- -: 

6: 

:Montáž 

:Dodávky 
}.--- ____ o - - _;. _. 

:Montáž 

0,00 

0,00 

0,00 
....... -..... -- .. r-------+ 

7 :ZRN (r. 1-6) 1115,69 12 :DN(r.8-11) 
··· f -·- .. - .............. ~------t- .- ... -........ -
20 :HZS 

Projektant 

I?i!~u m_ ap9.d.pls . 
Objednávateľ 

0,00 21 :Kompl. činnosť 

~Pe~?ltka ..... __ _ 

-= 

- .... --

0,00 16 : Prevádzkové vplyvy 

17 : Ostatné 

18 : VRN z rozpočtu +-------+. -ro_oo _____ • __ --

I 19 :VRN (r. 13-18) 
-+---------!-·-r·-·-······· .... -

0,00 22 : Ostatné náklady 

D)~~!~ové náklady 

23 : Súčet 7, 12, 19-22 

20,00 % z 1 153,64 

25 :Cena s DPH (r. 23-24) 

0,00% 

0,00%: 

0,00% ' 

26,77 

0,00 

11 ,18 

0,00 

0,00 

0,00 

37,95 

0,00 

.11153,64 

230,73 

1384,37 

EPrípočty a odpočty 
Dá~L1rn_? po.dpls _._._ ,~~~!~Q~.~:~<i''/.f .f~~~?t~~._ -...- -- .. --.. .... ···r····"-- -

Zhotoviteľ I ~ : MONOLIT Slovakla, s.,.r.o. 26 : Dodávky objednávateľa 0,00 
* r I--- n 1\·{t,'1. SCo Anny iO. 91 Jal Tre.'lcm ... ~.:..--' 'r 

22. 08 zoi:t . S ;!I Tel:032/652,f3538,fax:032/6581205 ~~ · ~~za~á .dolož_ka. __ ___._ .. ___ r 0,00 
. ~.,~ * C j<'~ j) : leo: 34 125 388 28 Zvy' hodnenie + - o OO 

~D~á~tu~m~aYP~(O~d~Pii~S_~~~-~~~~k~,~~~~,~~~~~~~: p~e~č~ia~t~ka~'~,n~ť.~~~,~~~t~I~_~~_-1_~~ ______________ ~ _____ .~ 
~ IVUffl.u,. ~ ' 
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ROZPOČET 
Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja 

Objekt: SO 202 Prípojka kanalizácie - hradí mesto 

Časť: Ponuka 1.0 
Objednávateľ: Mesto Trenčin 

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia. s.r.o. 

Spracoval: Ing . Hmčiarik 

Dátum: 22. 8. 201 1 

Č I . í Množstvo , Cena I 
P. • I Kód polozky I Pop,s MJ celkom : Jednotková ! Cena celkom 
--1--'------2---------------------------------------3---------------------------------4--------5------------6--------------7--------

HSV Práce a dod~vky HSV 1115,689 

Zemné práce 429788 

1 119001422 Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov m 5000 8171 40855 

2 132201201 Výkop I)'hy ~ir1<y 600-2000mm hom.3 do 100m3 m3 7876 10903 85872 

3 151101101 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, priložné do 2 m m2 15920 2805 44656 

4 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, priložné hibky do 2 m m2 15920 1498 23848 

5 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m m3 3078 5794 17834 

6 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 3078 0,827 2546 

7 171209000 Poplatok za skladovanie - betónový kryt, kamenivo t 2277 20590 46883 

8 171209010 Poplatok za skladovanie - asfa~ový kryt t 0173 32629 5645 

9 174101001. Zásyp ~trkopieskom , so zhutnenimjám, ~achiet, rýh, pod komunikáciu do 100 m3 m3 4180 2660 11119 

10 5633385300 Kamenivo ražené hrubé preddlVené 8-16 B t 7224 12306 88899 

11 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny m3 1980 10311 20416 

12 5833310700 Kamenivo t'ažené hrubé 4-8 N t 3307 12,463 41 ,215 

11 Zemné pr~ce - odstr~nenie cestného krytu 138811 

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 
13 11 3107132 0,500 t m2 4554 27965 127353 

14 113107141 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 4554 2516 11458 

Vodorovné kon~trukcie 21277 

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a ~trkopiesku do 
m~ ~ , 0660 21277 

5 Komunikácie 138962 

Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnenim kamenivom raženým alebo 
0273

1 
16 566901111 ~trkopieskom m3 22 783 6220 

17 566905111 Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnenim podkladovým betónom m3 0683 96924 66199 

Postrek asfaltový spojovaci bez posypu kamenivom z dechtu cestného v množstve od O, 50 
18 573221111 do 0,70 kg/m2 m2 4554 0217 0988 

19 578141111 Liaty asfalt z kameniva t'aženého alebo dlVeného s rozprestrenim jemnozmný hr.40 mm m2 4554 14395 65555 

8 Rúrové vedenie 100231 

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% I I 
263) 20 871313121 DN 150 m 4000 0658 

21 28611016000 Kanalizačné rúl)' PVC-U hladké s hrdlom 150 mm m 4380 9982 43522 

22 877395122 Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na potrubi z kanalizačných rúr z PVC DN 400 ks I 1000 12,0951 12095 

23 2862300150 PVC-U nalepovaná odbočka k-DN 400/150mm ks 1000 36992 36992 

24 892311000 Skú~ka tesnosti kanalizácie O 150 m I 4570 10921 4990 

9 Ostatné kon~trukcie a práce búranie 101674 

25 91973511 1 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky do 50 mm m 18300 4325 79148 

26 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubym urovnaním na vzdialenosť do 1 km t 2450 1655 4055 

27 979082219 Pripiatok k cene za každý dal~i aj začatý 1 km nad 1 km t 24500 0330 8085 

28 979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 2450 4239 10386 

r-__ ~~--------_rP~r~es~u~n~hm~ô~t ~H~S~V--------------------------------------------______ .-__ .-__________ .-__________ .-________ ~1~84~,9~4~6 

Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast. , hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 
výkope 7640 184 946 

1115,689 
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Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti 

Objednávateľ 

Projektant 

Zhotovitel' 

Počet 

KRycí LIST ROZPOČTU 

Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre 
p.Hamaja 

SO 202 Prípojka kanalizácie - hradí stavebník 

Ponuka 1.0 

Mesto Trenčín 

PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČíN 

MONOLIT Slovakia, s.r.o. 

Rozpočet číslo Spracoval 

L-____ ---'ll lng . Hrnčiarik 

Merné a účelové jednotky 

Náklady /1 m.j. ! Počet Náklady /1 m.j. Počet 

JKSO 

EČO 

Miesto Trenčín 

IČO IČ DPH 

34125388 SK2020386621 

Dňa 

122.08.2011 

Náklady /1 m.j. 
-- -- •• -. -.---- - ---t- ---- - --- - ----------t-- ------- -------- -- -----+------------------- --- --- -- --- --------- -------------- ----------- ---+----- ----- - --- ----- - ----- ----

O; 0 ,00 ; 0 ,00 0 ,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

~_cjz~~~~.~~rozp .. ,n~~.lady ....... E3 r ... t~O.PI~k()~é ~~~I~d!' ............ ~.c ... l~~~~~.i~i~r~zll~~t~vé náklady 

1 ;HSV ; Dodávky 538,29 8 ; Práca nadčas 0,00 13 ;Zariad. staveniska 2,40%; 22,34 
~--------- - ----~~~--.-- - -- ----~._--- -- - ..,--~*--_._-- -- - -- •• --+- -- - - ----.- ... -- - --- -- r--- ---- -- ••• -.--- -- ---- --- -+--

2 ; ; Montáž 392 ,61 9 ;Bez pevnej podl. ; 0,00 14 ;Mimostav. doprava 0,00%; 0,00 
-_. r·· -- - --+- - - -- - - - - - - -- - - -1- - - - -- - - - - - -- - -- - - -- - - - + -- - ---------- ----+ ------ --- . ---- ------- --- j..-- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- -- ---+------ - 1-- -----------------

3 !PSV !DOdávky ! 0 ,00 10 !Kultúrna pamiatka ! 0,00 15 ;Územné vplyvy 1,00%; 9 ,31 
, , ,---------------,.------ --

4 : ; Montáž 0,00 11 : 0,00 16 ;Prevádzkovévplyvy 0,00%: 0 ,00 
" , , - - - r - - - - - - - T -- - - - - - - - - - - - - - .. - - - - -- - - -- - - - - -- - -- - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - T -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - r - - - - - - - - - - - - - -- - - --- - - - - - - - --
" , 

5 " 'M" ; Dodávky 0,00 17 ;Ostatné : 0,00%
; 0 ,00 

~ - - - - - - - - - - - - - - -:- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - - - -+------ -- -- - - - - - - - - - -- - --1- - - - -- - - - - - - - -- -- - - -- - --- - ----- - - - - - --- - - - -'- - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - --
" , 

6 ; ;Montáž 0 ,00 18 ; VRNzrozpočtu 0 ,00 
", -]------ --+ 

:~ ::~~~(;.~~ ~~;::·::::::::f__---9-30-,-8-9_+ ~~ 1~:~~~~··~~~ :1:;:: ::::+-I _____ _+ ~~ :~~~ .(~: :~~~~:~i ~::.·:·:::::::·::::··· .......... . 31 ,65 

20 ;HZS 0 ,00 21 ;Kompl. činnosť 0 ,00 22 ; Ostatné náklady 0 ,00 

Projektant 
D. c .... l ~~~~~.vé. _ná.k~~.~~ ....... . 
23 ; Súčet7, 12, 19-22 962 ,54 

1?<!~l!m .. apo_d.Pl~ ................................ lp~~9~~9 ..................................... 2~ l~.Pf-.. .... ~0.'?0 _% .~ .. ~~.~ '.~~ ................. . ..... ;.--__ 1_9_2_,5_1--1 
Objednávatel' 

25 !Cena s DPH (r. 23-24) 1 155.05 

- E : Prípočty a odpočty ~án Hrna : 
Dátum a podpis ...... ebný c I~,. . ; Pečiatka 
ihoto~'iter """" '-.$'';,,~-t ...... celj';/-T ·~·M'ONOUT .. SlóvaKja. ·s:r:o . 

A, !fA ' Nám. sv. Anny JO. 911 01 Trenčín 
2 
~ 08 "l * i S ;)) TeL: 032/652.65 38, Fax: 032/65812 05 
t. . Zu!tfo. '''" C ·,f! ICO: 34 125 388 

Dátum a podpis ~.,,* (:"t.:" . '1, "iJ1Pečiatka /č DPH: SK 2020386621 -5-

26 ; Dodávky objednávateľa 0 ,00 

27 ; Kízavá doložka 0,00 

28 ;Zvýhodnenie +- 0,00 

Strana 1 z 1 
Spracovanésystemom CENKROS plus, tel. 0411707 10 11 



I 

ROZPOČET 
Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja 

Objekt: SO 202 Prípoj ka kanalizácie - hradí stavebník 

Časť: Ponuka 1.0 
Objednávateľ: Mesto Trenčin 

Zhotoviter: MONOLIT Slovakia. s.r.o. 

Spracoval: Ing. Hmčiarik 

Dátum: 22. 8. 2011 

P Č Kód položky ! POpIS • MJ Množstvo I Cena I Cena celkom 
. • I celkom Jednotková 

1 2 . :; 45 . I> 7 

HSV 

1 132201201 

2 151 101101 

3 1511011 11 

4 162701105 

5 171201201 

6 174101001 

7 175101101 

8 5833310700 

8 

10 871313121 

11 28611016000 

12 89231 1000 

13 894431 163. 

14 28661014120 

PrAce a dodAvky HSV 

Zemné prAce 

Vykop ryhy širky 600-2000mm hom.3 do 100m3 

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, priložné do 2 m 

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hibky do 2 m 

Vodorovné premiestnenie výkop ku tr.1-4 do 10000 m 

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 

Zásyp sypaninou so zhutnenim jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 

Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 

Kamenivo t'ažené hrubé 4-8 N 

Vodorovné kon~trukcie 

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 
63 mm 

Rúrové vedenie 

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovYm krúžkom v skl. do 20% 
DN 150 

Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 150 mm 

Skúška tesnosti kanalizácie D 150 

Montáž reviznej šachty z PVC, DN 600/150 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1400 do 
1800mm 

Šachta PE kana lizačná DN 600 vlok DN 150, šachtový poklop 600/1 t hi.1 .55m 

Presun hmOt HSV 

Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast. , hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 
vYkope 
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m3 7691 10903 

m2 13984 2,805 

m2 13984 1498 

m3 3454 5794 

m3 3454 0827 

m3 4,237 2660 

m3 2262 10311 

t 3778 12463 

m 5000 0658 

m 5,450 9,982 

m 5000 1092 

ks 1,000 25791 

ks 1,000 436 800 

930,893 

248 574 

83,855 

39,225 

20948 

20,01 2 

2856 

11 ,270 

23,323 

47085 

24307 

24 307 

525743 

3.290 

54,402 

5 460 

25,791 

436,800 

132,269 

132269 



Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti 

Objednávater 

Projektant 

Zhotovite!' 

Počet 

o 

KRycí LIST ROZPOČTU 

Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre 
p.Hamaja 

SO 203 Prípojka NN 

Ponuka 1.0 

Mesto Trenčín 

PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČíN 

MONOLIT Slovakia, s.r.o. 

Rozpočet číslo Spracoval 

,----------'ll l ng . Hrnčiarik 

Merné a účelové jednotky 

Náklady / 1 m.j. : Počet Náklady /1 m.j. 

0,00 ; o 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

Počet 

A !Základné rozp. náklady B !Doplnkové náklady 
-------- -- -..-- --- -------_.--

1 ;HSV : Dodávky 0,00 8 ;práca nadčas 0,00 13 ,Zariad. staveniska 
---, ,- .. .. , 

2 : Montáž 0,00 9 'Bez pevnej podl. 0,00 14 ,Mimostav. doprava 
---r--- - -~ 

3 :PSV ,Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka ' 0,00 15 : Územné vplyvy 

4 Montáž 0,00 11 ' 0,00 16 , Prevádzkové vplyvy 
---r- T ---- -~ 

5 :" M" 'Dodávky 0,00 17 : Ostatné 
-------- --i-

6 ; ; Montáž 763,34 18 ;VRN z rozpočtu 
-j--------t - c ._.. -

7 ;ZRN (r. 1-6) 763,34 12 ;DN (r. 8-11) 

JKSO 

EČO 

Miesto 

IČO 

34125388 

Dňa 

122.08.2011 

Trenčín 

IČ DPH 

SK2020386621 

Náklady /1 m.j . 

O, 

2,40%' 

0,00% 
------- -- --i-

1,00% , 

0,00% ' 

: 0,00% ' 

0,00 

18,32 

0,00 

7,63 

0,00 

0,00 

0,00 

25,95 
1--------+ .. T" • 

I 1~ ~V~~ (r. 13-1 8) 
- .... -- .. _ ... _------- - 1--------1 

20 ;HZS 

Projektant 

D~~ul!I_i,l _p~_dpis _ 
Objednávateľ 

-= 

Spracované systémom CENKRQS plus, tel. 0411707 10 11 

0,00 21 ,Kompl. činnost' 0,00 22 ; Ostatné náklady 

o :Celkové náklady 

23 ' Súčet 7, 12, 19-22 
-;.- ----

24 DPt- 20,00 % z 789,29 

25 !Cena s DPH (r. 23-24) 

E ! Prípočty a odpočty 

26 ; Dodávky objednávateľa 

27 : Kízavá doložka 

28 Zvýhodnenie + -
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ROZPOČET 
Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja 

Objekt: SO 203 Prípoj ka NN 

Časť: Ponuka 1.0 
Objednávatel': Mesto Trenčin 

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o. 

Spracoval: Ing.Hmčiarik 

Dátum: 22. 8. 2011 

Č I . I Množstvo I Cena I 
p, " Kód polozky i POpIS MJ celkom Jednotková Cena celkom 

6 i 7 

M Práce a dodávky M 763,335 

01 Iniltalačný materiál 381574 

1 NN 001 Elektrom. rozv. RE, HAS MA Krompachy, RE 2.0 Z W 25A PO ks 1000 120789 120,789 

2 NN 002 Pripojková skriňa SPP 2, HAS MA Krompachy, typ ' SPP 2 C IV P21 ks 1000 73199 73199 

3 NN 003 Poistky 40 A gG, PSHOO ks 3000 2922 8766 

4 NN 004 Kábel NAYY·J 4x16mm m 30000 2065 61950 

5 NN 005 Ukončenie káblov do 4x25 ks 4000 3029 12,116 

6 NN 006 Oceľ. pozink. páska FeZn 30/4 mm, 1kg=1 ,05m kg 18000 2226 40068 

7 NN 007 Svorka pripájacia SP1 ks 2000 3489 6978 

8 NN 008 Svorka spojovacia SS ks 2000 2943 ~ 

9 NN 009 Pripojenie uzemnenia na RE kmpl 1000 2718 2718 

10 NN 010 Ochranná trubka 32mm pevná, vr. pások na uchytenie na stip m 3,000 1990 5970 

11 NN011 Mech. ochrana kábla· žlté káblové platne: 150 x 1000 mm KPL 150/10 SLER·PE ks 14000 1584 ~ 

12 NN 012 Chránička FXKVR 63 mm, vrálane spojok m 10000 1,841 18410 

13 NN 013 Výstražná fólia š=22cm m 14000 . 0182 ~ 

02 Zemné práce 148797 
~ 

14 NN 014 Vytýčenie trasy ká bI. vedenia v zastavanom (voľnom) priestore km 0020 37231 0745 

15 NN 015 Výkop káblovej ryhy 35x70cm v zemine tr.3 m 4000 3542 14168 

16 NN 016 Zához káblovej ryhy 35x70cm v zemine tr.3 m 4000 1359 5436 

17 NN 017 Výkop káblovej ryhy 50x120cm v zemine tr.3 m 10 000 6282 62820 

18 NN 018 Zához káblovej ryhy 50x120cm v zemine tr.3 m 10000 3221 ~ 

...19 NN 019 Zriadenie káblového IOžka + piesok (beton) m 14000 2087 ~ 

20 NN 020 Výstražná fólia Š. 22 cm m 14000 0300 ~ 

03 HZS 232964 ~ 

21 NN 021 Revlzia vr. revíznej správy sub 1000 154328 154328 

22 NN 022 Dokumentácia skutočného stavu sub 1,000 46135 ~ 

...n.. NN 023 PPV z montáže 6% sub 1000 23437 23437 

24 NN 024 Drobný montážny materiál 3% sub 1000 9064 9064 
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~------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti 

Objednávateľ 

Projektant 

Zhotoviteľ 

Počet 

o 

KRycí LIST ROZPOČTU 

INáhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre 
'p.Hamaja 

SO 204 Prípojka slaboprúdu 

Ponuka 1.0 

Mesto Trenčín 

PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČíN 

MONOLIT Slovakia, s. r.o. 

Rozpočet číslo Spracoval 

L-__________ -'II ,ng. H rnčiarik 

Merné a účelové jednotky 

Náklady /1 m.j. ' Počet Náklady /1 m.j. 
+ .. 

0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

! 

Počet 

A :Základné rozp. náklady B ;Doplnkové náklady c 
1 HSV Dodávky 

j----

2 : Montáž 

3 ;PSV : Dodávky 
. , .. --------------r 

4 : Montáž 

5 ;"M" : Dodávky 

6 : : Montáž 

7 ;ZRN (r. 1-6) 
+--l-- ---- --------- -- -

Projektant 

0,00 8 ,Práca nadčas 
, , 

0,00 9 Bez pevnej podl. ' . , ,-- -~--- ---------- -..,..- .-

0,00 10 : Kultúrna pamiatka : 

0,00 11 : 

0,00 

537,91 

---------+---

0,00 13 Zariad. staveniska 

0,00 14 Mimostav. doprava 

0,00 15 : Územné vplyvy 

0,00 16 : Prevádzkové vplyvy 

17 ; Ostatné 

18 : VRN z rozpočtu 

o 
23 Súčet 7, 12, 19-22 

JKSO 

EČO 

Miesto 

IČO 

34125388 

Dňa 

122.08.2011 

D<Ítu.m_ ?_pO_dpls . 
Objednávatel' 

Pečiatka 
24 :DPf- 20,00 % z 556,20 

--,. ----

25 Cena s DPH (r. 23-24) 

= 

Trenčin 

IČ DPH 

SK2020386621 

Náklady /1 m.j. 

o 0,00 

2,40% 12,91 
----,..-

0,00% 0,00 
~ . . ---- - -,. 

1,00% ' 5,38 
~ . 

0,00% 
: 0,00 

~. ----r 

0,00% : 0,00 
- -- ---- -- -,. ------ .. .-

0,00 

I 18,29 

0,00 

] 556,20 

111 ,24 

I 

I 
667,44 

H E Prípočty a odpočty 

~~~~~~-íi~iPiS '<'~~~~~hn{~~M~"'E' ~~':.MP~Co~i?NJk_oa 'L' I·T .... ·S .. l·o·v-a· "la',' s:ŕ.o. 0,00 
... 26 : Dodávky objednávateľa 

.li ",' i'lá, uu, AIHly 10 911 01 Trel!čín 
2'2 OB. 20, ; Se i i Tel: 032/652.65 38. Pax: 032/6581205 27 Kízavá doložka 0,00 

. ~~ * "" l ' leo: 34 ! 25388 2'8 :Z~ý~~~~~~i~ + _ .. c o OO 
~D~á~tu~m~a~IQP(O~d~jP~iiS~_~~~4~~~~A~~,~~~~'~Q~~: p~e2či~at~k~altr·'4WnDU~~~"~~~~~~~1)L-I~_5~._~-Ľ~~~~~ ______________________ ~ ______ ' 

~Oc;.;; ~ .,p'JJ<'Ý 
~as:a~ 

.....;. 
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ROZPOČET 
Stavba : Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja 

Objekt: SO 204 Prípojka slaboprúdu 

Čast': Ponuka 1.0 
Objednávateľ: Mesto Trenčin 

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o. 

Spracoval: I ng.Hmčiarik 

Dátum: 22. 8. 2011 

Č I . • Množstvo I Cena i 
P"I Kód polozky POpIS MJ celkom Jednotková : Cena celkom 

M Práce a dodávky M 537,909 

22 M Montáže oznam a zabezp zariadeni 219603 

1 SL 001 SkrinkaUR· KroneBox A2 (kompletne vybavená· LSA+ uzem~ovacia lišta) ks 1,000 103740 103740 

2 SL 002 Kábel TCEPKPFLES 3XNO,6 m 25,000 2064 51600 

3 SL 003 Mechanická zábrana KPL 200x1 OOOmm ks 14000 1693 23702 

4 SL 004 Výstražná fólia š; 22cm m 14000 0142 1988 

5 SL 005 Pásik FeZn 30x4mm m 14,000 2,490 34860 

6 SL 006 Svorka SR03 ks 1000 3713 3713 

46 M Zemné práce pri extr mont prácach 100594 

7 SL 007 Vytýčenie káblovej trasy v zastavanom priestore km 0,020 37991 0,760 

8 SL 008 Výkop káblovej ryhy 35x70cm v zemine tr.3 m 14000 3615 50610 

9 SL 009 Zához káblovej ryhy 35x70cm v zemine tr.3 m 14000 1387 19418 

10 SL 010 Výkop káblovej ryhy 50x120cm v zemine tr.3 m 0,000 6410 0000 

11 SL011 Zához káblovej ryhy 50x120cm v zemine tr.3 m 0,000 3,287 0000 

12 SL 012 Zriadenie káblového lôžka + piesok (beton) m 14000 2129 29806 

0 3 HZS 217 712 

13 SL013 Revízia vr. revíznej správy sub 1,000 157477 157 477 

14 SL014 Dokumentácia skutočného stavu sub 1,000 47076 47076 

15 SL015 PPV z montáže 6% sub 1,000 7098 7,098 

16 SL 016 MSD z dodávky 3,6% sub 1,000 3735 3735 

17 SL 017 Drobný montážny materiál 3% sub 1,000 2326 2326 
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- - - - - - - -
Monolit Slovakia s.r.o., Nám. sv. Anny 10, Trenčín 
Časový harmonogram stavby "Náhradná výstavba RO v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja" 

Mesiac sept 11 október 11 november 11 december 11 1 január 12 február 12 marec 12 apríl 12 máj 12 'ún 12 
Týždeň 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 521 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Prevzatie staveniska 
SO 100 Príprava územia 
SO 101 Rodinný dom 

Zemné práce a zakladanie 
HSV Zvislé a vodOIv . konštr" krov + krytina 

Rozvody a inštalácie voda, kan., el. OK.plyn 

UP!avy p_ovrchov omielky,polery, lepelne izolacie, obklady äpod 

Dokončovacie práce maľby, Kompl.zar.premelov,slolár 

SO 102 Oplotenie 
SO 103 Spevnené plochy 
SO 201 Prípojka vody 
SO 202 Prípojka kanalizácie 
SO 203 Prípojka NN 
SO 204 Prípojka slaboprúdu 

Spacoval: Monolit Slovakia, výrobné odd ., 18.8.2011 


